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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE



Izvajanje gradbenega nadzora in koordinacije varstva pri delu pri izvedbi gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v okviru energetske prenove stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe in izgradnje dvigala na Trgu ljudske pravice 5 v Lendavi 


Naročnik: 
Republika Slovenija, Ministrstvo  za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Objekt:  Trg ljudske pravice 5, Lendava (ID stavbe 166-1039, parc. št. 4373/13) 


1. PREDMET NAROČILA

Predmet javnega naročila vsebuje tri  glavne aktivnosti: 
Nadzor nad izvedbo energetske prenove objekta – ponudnik izbran v odprtem postopku javnega naročila
Nadzor nad notranjo prenovo in izgradnjo dvigala – ponudnik izbran v postoku naročila malih vrednosti
Varnostni elaborat za dela po obeh zgoraj nevedenih pogodbah in koordinacija varstva pri delu za ves čas gradnje

Dela nadzora in koordinacije se izvajajo skupno za vsa dela na objektu po obeh izvajalskih pogodbah, vendar je potrebno z vsakim izvajalcem ločeno voditi vso gradbiščno in ostalo dokumentacijo. Za vsako izvajalsko pogodbo so izdelali posebni - ločeni projekti. Izdelovalec projektne dokumentacije je isti, zato so dela po projektu ustrezno ločena, da ne prihaja do podvajanj in ostale neusklajenosti. Izvajalec del po tej pogodbi koordinira vse izvajalce, da dela izvedbe potekajo nemoteno in  v časovnih planih.
Koordinacijo varstva pri delu se izvaja skupaj za vse aktivnosti na objektu in morajo biti med izvajalci usklajena, da ne bi prihajalo iz tega razloga do nevarnosti poškodb pri delu.  Posebno pozornost bo potrebno posvetiti varnostnim ukrepom pri izvedbi, saj se bodo vsa dela izvajala ob delovanju državnih organov. Dela se bodo izvajala fazno, po etažah. V času del v eni etaži , bo potrebno uporabnike preseliti v druge dele stavbe.
Naloge, ki se izvajajo, obsegajo:
· izvajanje gradbenega nadzora v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 102/2004) in izvajanje tehničnega svetovanja;
· izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v skladu z določili uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11); 

1. Izvajanje nadzora mora potekati v skladu z določili Zakona o graditvi objektov, z vključenim zastopanjem naročnika pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za izgradnjo dvigala in izvajanje tehničnega svetovanja:
· prijava gradbišča
· uvedba izvajalcev energetske in notranje prenove ( GOI del) v delo
· izvajanje gradbenega nadzora v skladu z določili ZGO-1, ki zajema:
· nadzor nad označitvijo in organizacijo skupne ureditve gradbišča; 
· nadzor nad količino in kakovostjo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, ki mora biti skladna z gradbenimi predpisi in projektno dokumentacijo, navedeno v predmetnih specifikacijah, za vsakega pogodbenega izvajalca posebej,
· nadzor nad izvajanjem gradbenih pogodb, roki izgradnje in zasledovanje finančnega plana;
· vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbišču z izdelavo ustreznih zapisnikov, ki jih potrdi naročnik, ter izdelavo mesečnih poročil o napredovanju del v tekočem mesecu za posameznega izvajalca; [footnoteRef:1] [1:  Izvajalec je dolžan naročnika redno (sprotno) obveščati o vseh napakah, odstopanjih in spremembah. Tedenska in mesečna poročila o izvajanju pogodbene storitve morajo vsebovati odprte problematike, obvezna opozorila in predloge za racionalnejšo izvedbo gradnje. Po potrebi se izdelajo še druga posebna poročila na zahtevo naročnika.

] 

· potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjig obračunskih izmer v skladu z določili pogodbe s posameznim izvajalcem GOI del;
· pregled dokumentacije, ki dokazuje kakovost materialov za gradnjo in njihova predhodna potrditev, nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo (pregled in pisna potrditev skladnosti s projektnimi zahtevami za ves material, napeljave, naprave in opremo pred vgradnjo);
· nadzor nad kakovostjo izvedenih del s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje, optimizaciji z vidika stanja tehnike in z vidika stroškov, z reševanjem posameznih detajlov (tudi tistih, ki niso ustrezno rešeni s projektno dokumentacijo);
· koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje del, med naročnikom, projektantom in izvajalcema;
· koordinacijo, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita odgovorni projektant in odgovorni nadzornik;
· nadzor, da se vpisi v gradbeni dnevnik vršijo dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru; 
· pregledovanje in potrjevanje analiz cen za nujna nepredvidena in/ali pozneje naročena dela, vključno s sodelovanjem v pogajanjih z izvajalcem gradbenih del ter pri sklepanju dodatkov k gradbenim pogodbam na podlagi nepredvidenih in pozneje naročenih del;
· kontrolo in potrjevanje računov za GOI dela po obeh pogodbah v 5 dneh po prejemu in končne situacije 15 dneh po prejemu, pri čemer pa so lahko potrjena samo dela, ki so pogodbeno naročena in dejansko izvedena, pri čemer morajo biti tako mesečni kot končni obračuni za energetsko prenovo  pripravljeni z ločenimi upravičenimi in neupravičenimi stroški;
· organizacijo priprave dokumentacije za tehnični pregled in komisijska pregleda, prevzem del, organizacija tehničnega pregleda in sodelovanje pri pregledu in komisijskemu pregledu;
· nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak ugotovljenih na tehničnem pregledu in  komisijskem pregledu in primopredajah;
· primopredaje del na objekta v 7 dneh od prejema obvestila s strani izvajalca, da so vse    
pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitativnem pregledu in tehničnem pregledu odpravljene sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna del v 7 dneh od primopredaje;
· organizacija in sodelovanje pri postopkih za pridobitev uporabnega dovoljenja;
· upoštevanje faznosti izvajanja del po etažah in usklajevanje aktivnosti različnih izvajalcev
· pregled in potrditev tehnične dokumentacije PID (podatke za izdelavo PID podata posamezna izvajalca, končni PID pa izdela projektant po svoji pogodbi 
· koordinacija in nadzor nad odpravo napak ugotovljenih v garancijskem roku, kar vključuje opredeljevanje do ugotovljenih napak, iskanje optimalnih rešitev, svetovanje naročniku, analiziranje in usklajevanje zahtev uporabnikov, naročnika, izvajalca, izdelavo posebnih poročil na zahtevo naročnika v času garancijskega roka, določenega na vrsto del;

· sodelovanje pri naročnikovem spremljanju energetskih učinkov izvedene energetske prenove v dobi kontrole prihrankov (2 leti po predaji objekta), kar pomeni, da bo izvajalec naročniku ali s strani naročnika pooblaščenim osebam, ki bodo izvajale spremljanje doseganja prihrankov na stavbi, podajal informacije vezano na storitve, ki jih je izvajalec opravljal za potrebe izvedbe investicije (ugotavljanje vzrokov za morebitno ugotovljeno nedoseganje predvidenih učinkov ukrepov energetske prenove v načinu izvedbe).

2. V ponudni mora biti ločeno prikazano izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v izvajalni fazi projekta: v skladu z določili uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11), ki je s strani naročnika pooblaščen, da: 
-    izdela varnostni načrt v fazi izvedbe,
-   usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz del ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno z vključevanjem obeh pogodbenih izvajalcev,
-  	izdela potrebne uskladitve varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
- 	zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za  drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,
- 	preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
- 	beleži v knjigo ukrepov za varno delo vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev zaradi okoliščin in dogodkov, ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu, navedeno knjigo hrani koordinator in mora biti ves čas gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču. 

2. NAMEN IZVEDBE INVESTICJE

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, je v finančni perspektivi 2014-2020 pristopil k celoviti energetski prenovi stavb v lasti Republike Slovenije. Celovita energetska prenova bo izvedena ob upoštevanju podlag in usmeritev, izdanih s strani Ministrstva za infrastrukturo (MzI), objavljenih na spleti strani: Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb.

Ministrstvo namerava zaradi zaveze k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnemu ravnanju z energijo in uporabi obnovljivih virov ter posledično znižanjem obratovalnih stroškov in zagotavljanjem  boljših bivalnih in delovnih pogojev zaposlenih in obiskovalcev prenoviti stavbo, v katerih posluje UE Lendava, na naslovu Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava. 

Operacija energetske prenove stavbe Lendava je delno financirana iz kohezijskega Sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne osi 4 ''Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja'', «, tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1  ''Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporaba obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju'', specifičnega cilja 1 ''Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju''. 

Namen investicije je izvedba celovite energetske prenove javne stavb v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU s ciljem doseganja zahtev energetske učinkovitosti stavbe v skladu s Pravilnikom učinkovite rabe energije v stavbah s sočasno izvedbo drugih smiselnih ukrepov, ki niso neposredno vezani na energetsko prenovo, ampak je njihova izvedba smiselna in upravičena.

Sanirana stavba mora zagotavljati ustrezne karakteristike toplotne prehodnosti posameznih obodnih konstrukcij ter posameznih elementov, pri izvedbi se posebno pozornost nameni zagotavljanju ustrezne zrakotesnosti. Kot celota mora objekt zagotavljati zmanjšano potrebo po toplotni energiji za normalno funkcioniranje objekta, in tako zmanjšati stroške za zagotavljanje primernih bivanjskih in delovnih pogojev in izpuste CO2 v okolico. Po dokončanju energetske prenove objekta UE Lendava in za doseganje ciljev projekta oziroma operacije bo potrebno imeti vgrajeno ustrezno tehnično opremo ter zagotovljeno ustrezno prisotnost in ukrepanje strokovnjaka za energetsko učinkovitost.

Na stavbi se poleg energetske prenove predvideva tudi preureditev prostorov v štirih etažah (P+3N) stavbe in izgradnja dvigala z namenom izboljšanja dostopa v stavbo in same funkcionalnosti stavbe in boljše izkoriščenosti prostorov. Projekt izvedbe bo potekal po fazah, saj bodo vsa dela potekala v času poslovanja državnih organov. Predvidena je najprej preureditev zgornje, prazne etaže, kamor se selijo uporabniki iz nižjih etaž, katerih obnova bo sledila v naslednjih fazah. Zaradi tega bo potrebno dodatno usklajevanje z uporabniki prostorov in izvedba vmesnih/začasnih selitev v ustrezno izdelane in opremljene prostore ter s tem zagotavljanje nemotenega poslovanja državnih organov. Izvajalca lahko skupaj v dogovoru z naročnikom, uporabnikom in nadzorom spremenita faznost gradnje ( drugačen vrstni red), v kolikor s tem zagotovita izvedbo v roku in manj moteno delovanje uporabnikov v stavbi med izvedbo.
3. PODATKI O STAVBI

Stavba na naslovu Trg ljudske pravice 5, Lendava 

	Klasifikacija stavbe 
	1220101 

	Leto izgradnje 
	1969 

	ID stavbe in parcelna številka 
Tlorisni dimenziji pritličja
	166-1039, parc. št. 4373/13, k.o. 166-Lendava
21,60 x 23,52



	Neto tlorisna površina stavbe 
	1.672,03 m2 

	Uporabna površina stavbe 
	1.400 m2 

	Etažnost
	P+3N

	Kondicionirana površina stavbe 
	1.626,41 m2 

	Kondicionirana prostornina stavbe 
	4.276,09 m3 



Uporabniki stavbe:
· UE Lendava in drugi državni organi (Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Območna enota Murska Sobota; Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava za obrambo)

Slika stavbe:
[image: ]


Lokacija stavbe:

 [image: ]


4. OBSEG DEL IN DOKUMENTACIJA

Naročnik bo ob uvedbi v delo predal izvajalcu vse potrebne vhodne podatke in mu izročil dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih storitev, razen tiste, ki jo bo naročnik pridobil kasneje s strani izbranih izvajalcev GOI del. 

Naročnik razpolaga s podatki navedenimi v predmetni specifikaciji ter informacijami dostopnimi v uradnih evidencah. Za namen pridobitve informacij in podatkov že pred začetkom izvajanja storitev, bo naročnik v fazi razpisa za izbor organiziral ogled lokacije, kjer si bodo potencialni ponudniki lahko ogledali dejansko stanje objekta.

Za zainteresirane ponudnike bo organiziran ogleda objekta, kjer se bodo razpisana dela izvajala.  Termin ogleda bo objavljen v Navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe. 

Ogled je  pogoj za sodelovanje na razpisu.

Stavba Lendava
Energetska prenova stavbe Lendava z drugimi smiselnimi ukrepi z namenom izboljšanja stanja stavbe 

Za projekt je naročnik pridobil naslednjo dokumentacijo[footnoteRef:2], iz katere je razviden obseg del in podatki glede energetske učinkovitosti stavbe: [2:  Izdelana projektna in druga dokumentacija je bila vsebina prijave operacije na razpis »Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja«, oznaka OJS_2016] 

· PZI – Energetska sanacija stavbe Lendava, št. projekta 17/2016 (Adesco d.o.o., Velenje, november 2016, novelacija januar 2017, novelacija avgust 2017*,
· Razširjeni energetski pregled – Upravna enota Lendava (Ge Projekt d.o.o., september 2016) 
· Razširjeni energetski pregled – Upravna enota Lendava - Revizija, Energomen d.o.o. in Legada d.o.o., oktober 2016,
· Investicijska dokumentacija (DIIP in IP) Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti Republike Slovenije na 2 (dveh) lokacijah (UE Ajdovščina in UE Lendava)  (Energomen d.o.o. in JHP d.o.o., november 2016), 
· Energetska izkaznica stavbe,
· Lokacijska informacija (2016),
· Načrt merjenja in kontrole prihrankov in Načrt optimizacije stroškov (Energomen d.o.o., 2016),
· Meritve elektro instalacij in poročilo z identifikacijo napak, Adesco d.o.o., november 2016,
· * Predmet objave javnega naročila in predaje dokumentacije izvajalcu bo zadnja verzija PZI.

Na stavbi Lendava je načrtovana izvedba celovite energetske prenove, ki obsega izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije in strojne instalacije), ki se izvajajo po izbranem scenariju iz REP in skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI:

	Toplotna izolacija ovoja stavbe

	Zamenjava stavbnega pohištva

	Sanacija ravne strehe 

	Hidravlično uravnoteženje

	Centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka

	Posegi na toplotni podpostaji 

	Vgradnja kalorimetrov in namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov

	Menjava obstoječe razsvetljave z LED tehnologijo z vsem ožičenjem

	Centralni nadzorni sistem, energetski monitoring

	Sanacija elektroinstalacij (zamenjava ožičenja, moč in univerzalno) 



Za predvidena dela energetske sanacije na stavbi ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja (Izjava projektanta PZI, Adesco d.o.o., marec 2017). 
Notranja prenova prostorov stavbe Lendava in izgradnja dvigala

Za projekt je naročnik pridobil naslednjo dokumentacijo, iz katere je razviden obseg del:
· PZI – notranja prenova stavbe Lendava, št. projekta 16/2017 (Adesco d.o.o., Velenje, avgust 2017),
· PGD – dvigalo Lendava, št. projekta 17/2017 (Adesco d.o.o., Velenje, julij 2017),
· PZI  – dvigalo Lendava, št. projekta 17/2017 (Adesco d.o.o., Velenje, avgust 2017).

Na stavbi Lendava je načrtovana sočasna izvedba potrebnih investicijskih  del z namenom notranje preureditve prostorov v 4 etažah stavbe skladno z izdelano projektno dokumentacijo in izgradnje dvigala. Cilj investicije je vzpostavitev bolj funkcionalnih prostorov za poslovanje obstoječih uporabnikov stavbe (v etažah P, 1N in 2N) ter zapolnitev trenutno praznega 3. nadstropja s strani drugih uporabnikov prostorov. V stavbi se uredita večja arhivska prostora v pritličju in pisarniške prostore v etažah P+1+2+3N. Zamenjajo se celotne predelne stene pisarn (nove suhomontažne stene namesto omar), ki mejijo na hodnike, ter premaknejo nekatere predelne stene med pisarnami (nove suhomontažne stene). Predvidena je menjava podov. Zamenjajo se notranja vrata in postavijo predelne steklene stene. V sklopu GOI del se montira tudi arhivska oprema (premični arhivski regali). Za dela notranje prenove prostorov ni potrebno gradbeno dovoljenje.
K stavbi se prizida dvigalo ( jeklena konstrukcija, obloga steklo), za keteraga je bilo izdano gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da bo potrebno pridobiti po uradnem postopku tudi uporabno dovoljenje.

Za potrebe vseh del v notranjosti stavbe, tako v sklopu energetske prenove kot v sklopu prenove notranjih prostorov, se izvedejo vmesne začasne selitve, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje državnih organov ter izvedbo vseh potrebnih faz GOI del.

Izdelana projektna dokumentacija je bila izdelana z upoštevanjem vseh izhodišč energetske prenove z. namenom izboljšanja funkcionalnosti prostorov. PZI dokumentacija notranje prenove je bila izdelana naknadno in se v potrebnih segmentih medsebojno ustrezno sklicuje na izdelano projektno dokumentacijo energetske prenove.

5. ROKI 

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, ki se izvede v 5 dneh po podpisu pogodbe, ter jih izvajati skladno s potekom projekta in v garancijski dobi objekta. Okviren predviden rok izvedbe GOI del je 210 dni od uvedbe v delo. Garancijska doba za dela v okviru energetske obnove je 2 leti (24 mesecev).

6. ZAVAROVANJA

Izvajalec mora imeti v skladu z določili 33. člena ZGO-1 ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police, ki je kot priloga sestavni del pogodbe.
[bookmark: _GoBack]
7.      IZVAJANJE DEL

Izvajalec je dolžan:
· za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev predhodno zahtevati soglasje naročnika,
· pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju storitev,
· ščititi interese naročnika,
· vse informacije in podatke v zvezi z izvajanjem pogodbenih del varovati kot poslovno skrivnost naročnika,
· podati predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oz. investicije,
· tedensko pisno poročati naročniku o stanju izvedbe naročenih storitev. 

9.      ZAKONSKA IZHODIŠČA

Storitve se morajo izvajati v skladu z dokumentacijo, navedeno v točki 4, navedeno zakonodajo:
· Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15);
· vsakokratno veljavna Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (v času objave razpisa je veljavna različica 1.05, marec 2017);  
· vsakokratno veljavni Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (v času objave razpisa je veljavna različica 1.03, marec 2017);
· Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
· drugimi področnimi zakoni, njihovi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne naloge ter drugimi veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s predmetnega področja.

10.       OBVEZNOSTI  IZVAJALCA 

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.
Izvajalec mora vse čas opravljati delo tako, da niso kršeni predpisani roki.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oz. po pooblastilu naročnika.

Izvajalec brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi izvršenimi storitvami oziroma izdelano dokumentacijo po tej pogodbi. 

Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja.
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