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SKLEP

Potrdi se projektna naloga za investicijo, Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, st. 352-
34/2016/50 z dne 26.10.2017, ki ga je izdelalo Ministrstvo za javno upravo.

Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopusca nacrtovanje
manjsih odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejse resitve.
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1 uvoD

Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno
dokumentacijo. Zajema opis zateCenega stanja, obseg nalog projektanta in grob obseg predvidenih del,
nabor potreb uporabnikov ter usmeritve, smernice za projektiranje in obnovo.

2. NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIE

Namen investicije je reSevanje prostorske problematike UE Ljubljana s ciljem zagotovitve boljse
organizacije in poslovanja UE Ljubljana, katere naloge - izvajanje drzavne uprave na lokalnem nivoju in
zagotavljanje storitev prebivalstvu — se ne izvajajo dovolj ucinkovito in poenoteno zaradi lokacijske in
organizacijske razprsenosti. Reorganizacija UE Ljubljana je zasnovana na ukinitvi 5 izpostav ter izvajanju
nalog sedanjih izpostav na lokaciji Linhartova 13, kjer Ze deluje izpostava BezZigrad. V navedeno stavbo
se UE Ljubljana preseli iz lokacij 4 izpostav: Center, Vi¢-Rudnik, Moste-Polje in Si$ka, izpostava Bezigrad
se v stavbi prerazporedi. Bodoca organiziranost UE Ljubljana se bo dokoncno definirala predvidoma v
drugi polovici januarja 2018. Vecjih odstopanj glede na zapise v tej projektni nalogi naj ne bi bilo.
Sprememba bo lahko nastala le v smislu posameznih procesov poslovanja oz. procesne podpore
administracije (npr. premestitev dolocenih administratorjev med oddelki, kar bi pomenilo spremembo
v Stevilu delovnih mest posameznega oddelka za najvec 3-5 delovnih mest, skupno stevilo DM oz.
usluzbencev se pri tem ne spreminja). Prostori v stavbi, ki se obravnavajo v projektu, so v lasti Mestne
Obcine Ljubljana in se prenesejo v last Republike Slovenije, v upravljanje MJU.

= Stavba ID $t. 2636-2735 je bila zgrajena v letu 1979.

= Objektima 6 etaz (K + P + 4N)

= Preteina namenska raba: Povrsine za stanovanja in spremljajoce dejavnosti
Akt: Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoro¢nega plana ob¢in in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000 (za obmocje Mestne obcine Ljubljana). - (barvne karte v Uradnih listih) Uradna objava:
Uradni list SRS, $t. 11/86 in spremembe




3. CIUI'IZVEDBE INVESTICIE

Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13 pomeni vzpostavitev boljsih prostorskih pogojev za preselitev
UE Ljubljana iz Stirih izpostav ter hkrati ob prerazporeditvi obstojeCe izpostave v stavbi. Slednje pomeni
resitev prostorske problematike upravne enote v lastnih prostorih drzave, saj UE LJ trenutno posluje
razprseno in v prostorih v brezplacni uporabi, ki so v lasti Mestne obcine Ljubljana.

Cilj predmetne investicije:

- Optimizacija in zniZanje stroskov poslovanja UE Ljubljana

- Znizanje stroskov vzdrzevanja in obratovanja

- Odprava razprsenosti izpostav

- Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev v primernejsih prostorih za delo s strankami in za zaposlene
UE Ljubljana

4, PREDMET IN OBSEG NALOGE

41 Predmet naloge:

Izdelava vse potrebne dokumentacije za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za
potrebe selitve UE Ljubljana.

Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, nacrtov in elaboratov:

- IDEJNE ZASNOVE (IDZ) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,

- PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI) s popisi in projektantskim predracunom, vklju¢no z vsemi potrebnimi
elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (zasnova poZarne varnosti z
evakuacijskim naértom in pozarnim redom s prilogami, nadrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki, elaborat gradbene fizike, nart poZarne varnosti, varnostni nacrt), za GOl DELA,
OPREMO in OZNACEVANJE

- PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID),

- NAVODILA ZA OBRATOVANIE IN VZDRZEVANIJE (Nov),

- vklju¢no s stroSkom KOORDINATORJA ZA VARNOST v fazi priprave in izvajanja projekta in

- 1ZVEDBO PROJEKTANTSKEGA NADZORA

Projektant mora upostevati, da se izvajalcu GOI del predpise tudi meritve mikroklime po Zakonu o
varnosti in zdravju pri delu.

Projekt predvidi tudi ureditev zaklonis¢a skladno z Uredbo o graditvi in vzdrZzevanju zaklonis¢. Izvajalec
GOl del bo moral pridobiti potrdilo o primernosti zaklonis¢a od pooblas¢ene organizacije za tehnicni in
kontrolni preizkus ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonis¢. Za ta namen projektant izdela ustrezen
nacrt s popisom in projektantskim predracunom.

Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo izkazale za
potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se bomo odlocili na rednih
tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma ¢e jih bodo zahtevali posamezni
soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih vodov, ob¢ina, upravna enota.

Ponudbena cena zajema tudi podajanje predlogov racionalizacij ter vse korekcije in prilagoditve projektne
dokumentacije vezane na sprejete predloge racionalizacije.

Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom celotnega obmocja, zato mora ponudnik — projektant v
svojo ponudbo vkljuciti tudi izdelavo geodetskega posnetka za projektiranje.



Projektant v ponudbeno ceno vkljudi tudi:

- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi morebitne
preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih sluzb za obstojece naprave, ki se
ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd.,

- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in strosek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na pridobivanje PP
ali ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, porocil, meritev ipd.,

- pridobivanje soglasij,
- pridobivanje podatkov, projektov, starih nacrtov od upravljavcev komunalnih vodov,

- analize, porocila, preglede tras komunalnih vodov oz. priklju¢kov ter internih instalacij s strani
pooblaséenih izvajalcev, institucij oz. upravljavcev komunalnih vodov,

- izdelavo in predstavitev variantnih reSitev (faza IDP), vse popravke, prilagoditve le-teh do koncne
potrditve oziroma izbora variante.

Splosne naloge projektanta so:

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi
soglasodajalci in upravnimi organi v procesu do primopredaje GOI del;

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel;

- redno udelezevanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo doloci investitor ali inZeniring;
- tolmacenje razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo;

- nudenje strokovne pomoci;

- aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava
predlogov in resitev;

- dopolnjevanije, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja,
inZeniringa, soglasodajalcev in upravnih organov vse do konéne potrditve oziroma izdaje ustreznih
koncni odlocb;

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naro¢nikove obveznosti
in interese, oz. iz katerih nastajajo za narocnika kakrsnekoli posledice;

- redno obvescati naroc¢nika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvescati o vseh spremembah in
novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del;

- v vsakem trenutku omogociti investitorju in inZeniringu vpogled v stanje na projektu;
- varovati poslovno tajnost narocnika in tajnost vseh tehni¢nih podlog in ostalih informacij;

- najti take resitve, ki bodo omogocale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa da bodo
oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici;

- projektne resitve morajo omogocati racionalno gradnjo v ¢asu izvajanja ter enostavno vzdrZevanje
objekta po predaji v uporabo.



4.2

Dokumentacija se izdela v obliki:

Dokumentacija v elektronski obliki mora biti shranjena v obliki zapisa .doc (MS Word), tabele in
predracuni s koli¢inami v obliki zapisa .xls (MS Excel, z zaokroZitvijo vseh postavk na 2 decimalni mesti za

kol

iCine, cene in rezultate) in nacrti v obliki zapisa AutoCAD. Vsi zapisi v elektronski obliki morajo biti

shranjeni v obliki, ki omogoca narocniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in
izpisovanje.

4.3

1. idejno zasnovo (IDZ) se izdela v 3 (treh) tiskanih izvodih ter na 3 (treh) izvodih elektronskega
medija (v doc, xlxs, pdf, jpg, dwg formatu), delovne verzije pa v vsaj 3 (treh) tiskanih izvodih ter v
dogovorjeni elektronski obliki

2. projekt za izvedbo (PZI) se izdela v 6 (Sestih) tiskanih izvodih ter na 3 (treh) izvodih elektronskega
medija (v doc, xlxs, pdf, jpg, dwg formatu), delovne verzije pa v vsaj 3 (treh) tiskanih izvodih ter v
dogovorjeni elektronski obliki

3. projektizvedenih del (PID) se izdela v 3 (treh) tiskanih izvodih ter na 3 (treh) izvodih elektronskega
medija (v doc, xIxs, pdf, jpg, dwg formatu), delovne verzije pa v vsaj 2 (dveh) tiskanih izvodih ter
v dogovorjeni elektronski obliki

Podlage:

Vsa dokumentacija mora biti izdelana z upoStevanjem Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, st.
55/2008) in ostalo zakonodajo.
Investitor bo izbranemu izvajalcu dostavil naslednje podloge, ki se morajo upostevati v vseh fazah naloge:

lokacijsko informacijo $t. 3501-551/2017-2(2017-2918)JV2 z dne 10.04.2017

kulturnovarstveni pogoji — sklep $t. 35102-0388/2014-4 z dne 10.04.2017

programsko umestitev UE Ljubljana (organizacijska struktura, shema umestitve)

okvirni popis prostorov in stanja prostorov

tlorisi

projektna dokumentacija (PGD, 1977)

projektna dokumentacija (1977-1979): prezracevanje, klimatizacija, osebno dvigalo, centralno
ogrevanje, toplotna postaja

Normative za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrsin za potrebe drzave (pdf, st.
35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS),

Normative za projektiranje in izgradnjo LAN (pdf, Ministrstvo za javno upravo, Verzija 6.1, junij 2017)
in

Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave (pdf, MJU; 2007), kjer je treba
upostevati: Glede povrsin prostorov se upostevajo zgoraj navedeni Normativi. Navedeni razponi
velikosti pisarn v Normativih so priporoéeni okvir, sama umestitev posameznih oddelkov v stavbo pa
je odvisna od stanja pisarn (velikost, osvetljenost, moZnost umescanja pohistva itd.) in moZnosti za
optimalno razporeditev zaklju€enih enot (oddelkov, referatov) v stavbo. MJU v letu 2017 pripravlja
novelacijo Meril, zato nivo obdelave opreme, izbira talnih oblog in podobno lahko odstopa od
predpisanih_Meril, morajo pa biti_usklajeni z naro&nikom, nadzorom in uporabnikom. Ce bodo
novelirana Merila sprejeta tekom projektiranja, bo projektant moral upostevati novejSo verzijo Meril,
grafiko iz dogovora o razdelitvi parkirnih mest ob objektu:




4.4 Idejna zasnova (IDZ):

Izdela se idejna zasnova ureditve prostorov v etazah K+P+1+2+3.

Nacrt mora zajemati nacrt arhitekture in tlorisov, grafi¢ni prikaz najmanj dveh, med seboj pravokotnih
znacilnih prerezov in aproksimativniizracun investicijske vrednosti s prikazano vrednostjo glavnih postavk
(preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije, oprema ipd. ...).

Projektant bo tekom projektiranja ves ¢as sodeloval z investitorjem in predstavniki uporabnikov, ki ga
bodo tudi sproti usmerjali z vidika potreb in procesa dela posameznega uporabnika, da bo konc¢na
potrjena zasnova najbolj optimalno zasnovana in najbolj racionalna.

Investitor si pridrZzuje pravico idejno resitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov, pri cemer
fizicno te dopolnitve oz. spremembe izvede projektant.
Potrjena zasnova je osnova za nadaljnje projektiranje. IDZ potrdi investitor ter uporabniki.

45 Projekt za izvedbo (PZl):

PZI dokumentacija se izdela loc¢eno za
- GOl dela
- opremo
- oznacevanje

PZl dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu:
- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del (komunikacijske
poti, komunalni prikljucki, deponije) pomembne za opis vpliva posega na okolico,
- tehnicno porocilo nacrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljene v
predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in nacina njihove vgradnje,
- risbe posnetka stanja



risbe nacrtov arhitekture, elektro instalacij in elektricne opreme, strojnih instalacij in strojne
opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje opreme in
oznacevanja

podrobnejse risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del,

zbirne risbe vseh instalacij ter opreme,

sheme tehnoloskih sistemov,

risbe (de)montaze gradbenih elementov in sklopov,

risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,

risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico,

detajlne risbe vodov in napeljav s krizanji in priklju¢evanii,

risbe dispozicije notranje opreme

risbe dispozicije oznacevanja,

nacrt opreme (risbe, sheme, izvedbeni detajli, tip opreme, opisi),

projekt osvetlitve, izbor svetil

definicija talnih, stenskih, stropnih oblog, predelnih sten, panelov, zastorov (materiali, barve,
izvedbeni detaijli),

risbe in opis ureditve gradbi$ca, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbisca (npr.
komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladis¢a, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter
druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbisc¢a na okolico,

varnostni nacrt,

zasnovo oz. Studijo poZarne varnosti kot dolocajo predpisi o zasnovi poZarne varnosti z
evakuacijskim na¢rtom in pozarnim redom s prilogami

nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na nacin, kot to dolo¢ajo predpisi o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

elaborat gradbene fizike, izdelan na nacin, kot to dolocajo predpisi o toplotni zasciti in ucinkoviti
rabi energije v stavbah ter

druge potrebne risbe in prikaze,

projektantski popis del in predracun za vse segmente projektne dokumentacije: GOI dela,
opremo in oznacevanje.

Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za investitorja
pripraviti tudi povzetek tekstualnih in graficnih vsebin vseh nacrtov iz PZI dokumentacije tako, da je
nazorno prikazan nacrtovan poseg in vse znacilnosti pomembne za ureditev prostorov.

Minimalna vsebina te dokumentacije, v obeh primerih, naj obsega:

4.6

vodilno mapo,

tekstualni del,

projektantski popis del s predizmerami,

graficni del,

pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske povrsine in transportne poti, elementi
gradbiscéa, deponije in podobno),

vrste, tehnicne znadilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, instalacij, naprav in opreme,
tehni¢ne popise del, koli¢ine in vrste opreme,

ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrZzevanje objekta (NOV):

PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s predhodno
dogovorjenimi izkazi.



4.7 Projektantski nadzor:

Projektantski nadzor izvaja vodja projekta tekom izvedbe del ter dobave in montaze opreme, ki po potrebi
vkljuéuje odgovorne projektante posameznih nacrtov.

Izvaja se redno periodicno oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblasc¢enega inzenirja in
obsega:

- tolmacenje projektnih resitev, materialov in detajlov,

- korekcijo projektnih resitev v primeru manjsih odstopanj od projektne dokumentacije,

- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naroc¢nik oz. njegov

pooblascen inZenir,
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora,
- sodelovanje z izvajalcem pri doloc¢anju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov.

Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni dnevnik
izvajalca.

4.8 Koordinator za varnost v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta

Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje v pripravljalni fazi in koordinatorja za zdravje
in varnost v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljala skladno z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in
43/11-2VZD-1).

5. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE

Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem obmocdju je:
- lokacijsko informacijo $t. 3501-551/2017-2(2017-2918)JV2 z dne 10.04.2017
- kulturnovarstveni pogoji — sklep $t. 35102-0388/2014-4 z dne 10.04.2017
- programska umestitev UE Ljubljana (organizacijska struktura, shema umestitve)
- okvirni popis prostorov in stanja prostorov
- tlorisi
- porocilo o pregledu in meritvah elektroinstalcij, Elektro Bohinc, 08.06.2016
- meritev in pregled vidne strelovodne instalacije, Elektro Bohinc, 18.11.2013
- pregled delovanja vgrajenega sistema aktivne poZarne zascite, Tutum ignis, 16.11.2016
- Elaborat detajlnega pregleda zahtevnega objekta s predlogom sanacije, lgmat, 25.05.2017
- Stati¢no/potresna analiza zahtevnega objekta, Igmat, 30.05.2017
- projektna dokumentacija (PGD, 1977)
- projektna dokumentacija (1977-1979):
e GDzdne23.06.1978,
e arhitektura december 1977,
e projekt za priglasitev del november 1994,
e PZl prezracevanje, hladilna strojnica, napajalni sistem marec 1979,
e Centralno ogrevanje december 1977
e Elektricno osebno dvigalo november 1978
e Malo tovorno dvigalo november 1978
e Toplotna postaja december 1977
e Klimatizacija, prezraCevanje, diesel elektri¢ni agregat, prezracevanje zaklonis¢a december 1977
e Preboji okenskih odprtin maj 1981
e Lokacijsko dovoljenje 11.08.1977
e Projekt pozarno javljanje sistema december 1977
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Vso razpoloZljivo dokumentacijo ali njene dele bo naroc¢nik dostavil izbranemu izvajalcu za potrebe
izvedbe razpisane naloge.

6. IZHODISCA ZA NACRTOVANIJE

6.1. Tehni¢na izhodis¢a

Splosna tehnic¢na izhodisca, ki jih je potrebno dosledno upostevati pri projektiranju izhajajo iz:

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrsin za potrebe drzave
(8t. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS)

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 6.1, junij 2017)

- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave (MJU; 2007)
(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenije/investicije/Meri
la POSLOVNI PROSTORI DUO WWW-MJU.pdf)

- Uredbe o celostni grafi¢ni podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov drzavne uprave
(Uradni list RS, $t. 58/10in 57/11) in Priro¢nika o celostni grafi¢ni podobi drZzavne uprave
(http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA UPRAVA/DIES/032 sil0-
cgp-prirocnik v3.pdf).

Projektant mora upostevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in
normativov, ki bi nastale v ¢asu izdelave predmetne dokumentacije.

6.1.1 Tehniéna izhodisca za objekt

Stavba ID 2636-2735 je bila zgrajena v letu 1979. Objekt ima 6 etaz (K + P + 4N); vsaka etaZa ima povrsino
cca. 950 m2 V kleti se nahaja veé¢ja kuhinja (lastnik K-NORMA), servisni prostori, arhivski prostori in
toplotna postaja. Prostori MOL v stavbi predstavljajo prostore v kleti (vecina prostorov), pritli¢ju (izjema
je 1 prostor) ter prostori v 1.nadstropju, 2.nadstropju in 3.nadstropju. Ti prostori so skoraj v celoti
zasedeni z najemniki ali uporabniki z brezplac¢no uporabo (drustva, podjetja, zavodi...), med katerimi je
tudi UE Ljubljana — izpostava Bezigrad. Obstojeci prostori, ki jih ima navedena izpostava, so delno
neizkorisceni.

Drugi lastniki imajo lastniStvo 15% in zasedajo naslednje prostore: 4. nadstropje je v lasti 6ih lastnikov,
vecinski je Nova TV, v pritli¢ju (1 prostor) in v kleti pa je nekaj lastnisSkih prostorov K-norme.

MOL je solastnica do 85/100 zemljis¢a parc. $t. 1160/2 v izmeri 930 m2, ki v naravi predstavlja pozidano
zemljisée (parkirisce in prostor za komunalne zabojnike), zemljis¢a parc. st. 1934/2 v izmeri 843 m2, kiv
naravi predstavlja pozidano zemljisée (parkiris¢e) in zemljis¢a parc. $t. 1163/2 v izmeri 2083 m2, ki v naravi
predstavlja pozidano zemljis¢e (povrSine za pesce in parkovne povrsine), vse k.o. 2636-Bezigrad. Z
dogovorom je parkiris¢e razdeljeno na MOL in IMOS (ki ima rampo).

Posamezni deli stavbe Linhartova 13 (stavba st. 2735, k.o. 2636 — Bezigrad, ki stoji na parc. st. 1163/11
in 1160/1, k.o. 2636 — BeZigrad) v lasti in upravljanju MOL merijo 4.647,40 m2, skupna povrsina
pripadajocih posebnih skupnih delov pa 615,50 m2 = skupaj 5.262,90 m2

KLET — deli stavbe v lasti MOL:

2636-2735-1 v izmeri 400,10 m2, 2636-2735-2 v izmeri 37,50 m2, 2636-2735-4 v izmeri 48,50 m2, 2636-
2735-8 viizmeri 181,30 m2, 2636-2735-10 v izmeri 73 m2, 2636-2735-12 v izmeri 35,40 m2, 2636-2735-
14 vizmeri 8,40 m2 in 2636-2735-68 v izmeri 15,20 m2, vse skupaj v izmeri 799,40 m2.
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PRITLICJE - deli stavbe v lasti MOL:

2636-2735-17 v izmeri 346,60 m2, 2636-2735-18 v izmeri 21,20 m2, 2636-2735-19 v izmeri 10 m2, 2636-
2735-21 vizmeri 216,90 m2, 2636-2735-22 v izmeri 339,50 m2, 2636-2735-23 v izmeri 24,20 m2 in 2636-
2735-24 v izmeri 79,40 m2, vse skupaj v izmeri 1037,80 m2, katerim pripadajo tudi posebni skupni deli z
ID znaki 2636-2735-25 v izmeri 124,50 m2, 2636-2735-26 v izmeri 169,40 m2 in 2636-2735-69 v izmeri
23,30 m2, vse skupaj v izmeri 317,20 m2.

1.NADSTROPJE - deli stavbe v lasti MOL:

2636-2735-27 v izmeri 483 m2, 2636-2735-28 v izmeri 153,20 m2 in 2636-2735-29 v izmeri 447,50 m2,
vse skupaj v izmeri 1083,70 m2, katerim pripada tudi posebni skupni del z ID znakom 2636-2735-30 v
izmeri 98,50 m2.

2.NADSTROPJE - deli stavbe v lasti MOL:

2636-2735-31 vizmeri 377,60 m2, 2636-2735-32 vizmeri 145,70 m2 in 2636-2735-33 vizmeri 411,30 m2,
vse skupaj v izmeri 934,60 m2, katerim pripada tudi posebni skupni del z ID znakom 2636-2735-34 v
izmeri 99,30 m2.

3.NADSTROPIJE - deli stavbe v lasti MOL:

2636-2735-35 v izmeri 339 m2, 2636-2735-36 v izmeri 144,70 m2 in 2636-2735-37 v izmeri 308,20 m2,
vse skupaj vizmeri 791,90 m2, katerim pripada tudi posebni skupni del z ID znakom 2636-2735-38 v izmeri
100,50 m2.

4.NADSTROPIJE je v lasti drugih lastnikov.

Skupna povrsina posameznih delov v lasti MOL se na podlagi navedenega dogovora in kasneje sprejetih
pravnih aktov prenese v upravljanje MJU.

Stanje stavbe in prostorov

V pisarniskih prostorih je ve¢inoma prvotni parket ali naknadno polozen laminat, v nekaterih pisarnah in
konferencnih dvoranah je zelo dotrajan tekstil, v skupnih prostorih je ve¢inoma guma, ponekod — v
sanitarnih blokih - keramika. Svetila so zamenjana v cca polovici prostorov.

Obstojece stanje je raznoliko; delno je stanje $e v prvotnem stanju, delno je bilo obnovljeno pred 20 leti
ter v manjsi meri v zadnjih 5-10 letih.

Stavba je energetsko neucinkovita. Fasada je brez izolacije z izjemo dela pritlicne etaze, ki ima izolacije
cca 3 cm. Visje fasado obdajajo betonski paneli.

Okvirno 10 % oken je Se starih (lesenih), ostala so bila zamenjana z enojnimi PVC okni z dvoslojno
zasteklitvijo. Ponekod (na soncu izpostavljenih legah) so namescene tudi ustrezne zunanje Zaluzije; v
ostalih prostorih pa so sencila notranja. V predelih s prvotnimi okni pa so tako okna kot sencila ponekod
izjemno dotrajana (okna se ne odpirajo...).

V pisarnah s prvotnimi okni je zaradi dotrajanosti in neustrezne vgradnje ponekod vidno zamakanje na
parapetu. Pritli¢ni - vhodni del ima zunanji ovoj steklen s prvotno zasteklitvijo.

Stavba izkazuje sploSno dotrajanost stavbnega ovoja (predvsem okenskih pasov, sencil, teras in
svetlobnika nad konferencnimi dvoranami - zamakanje). Nekatere terase (pohodne strehe) so pred leti
sanirali — preplastili, zamakanj s teras naj ne bi bilo ve¢, vendar je treba preveriti ustreznost sanacije.
Ogrevanje stavbe se izvaja preko daljinskega toplovoda Toplarne Ljubljana. Termostatski ventili so
vecinoma namesceni na vseh grelnih telesih, ki pa so Se prvotna.
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Izpostavljena je problematika pregrevanja prostorov v sezoni. Klimatiziran je del 3.nadstropja — investicija
posameznih uporabnikov prostorov. Klimatske naprave z zunanjimi enotami se ne smejo namescati na
procelje stavbe. 1z energetske izkaznice sicer izhaja, da centralni sistem prezracevanja ni mozen za objekt
v celoti in da se predlaga vgradnja lokalnih prezracevalnih enot z rekuperacijo toplote.

Nekateri uporabniki porocajo o dotrajanosti elektro instalacij v objektu (izpadi el. energije ipd.).

Mestoma so pod stropi naknadno namesceni razvodi elektricnih in strojnih instalacij, razvidno je
nesistemati¢no reSevanje problemov s klimatizacijo oz. elektri¢nimi instalacijami.

Pozarno javljanje in zasilna razsvetljava sta bila nedavno obnovljena.
Pisarniski prostori so vec¢inoma veliki, z dovolj svetlobe, ponekod so predelne stene (vrisane v tlorisih) ze

odstranjene, nekatere pisarne v pritli¢ju imajo visok strop (h: 3,8 m), dolo¢ene omejitve po umescanju
ve¢ DM v pisarno pa nastanejo zaradi zasnove prostorov (dolgi in ozki — neenakomerna osvetlitev na DM).

PISARNISKI PROSTORI povrsina (m2) povpreéna velikost (m2) :::7:
primerno za pisarne (P) 469,47 19,56 24
primerno za pisarne (1.N) 774,91 18,45 42
primerno za pisarne (2.N) 600,19 23,08 26
primerno za pisarne (3.N) 619,80 23,84 27
SKUPAJ: 2.464,37 119
ARHIVSKI PROSTORI povrsina (m2) ocena kapacitet (m1)
med 2.500 in 3000 .
Urejeni del kleti: 181,30 (rzrzmlcnl
tekocih metrov arhiva g
cca 1.500 -1.800 .
Zaklonisée: cca 150 (”eplr.‘;‘m'cn'
tekocih metrov arhiva regail

ORGANIZIRANOST UE:
= Stevilo delovnih mest (5t. DM):
116 + predvidoma 12 za pripravnike in premestitve iz drugih organizacijskih enot, skupaj 128 DM

= Stevilo oddelkov in predvidena delovna mesta po $tevilu in strukturi
(organiziranost je okvirna):

ORGANIZIRANOST skupaj DM

I SEKTOR ZA PROSTOR, KMETIJSTVO IN SPLOSNO UPRAVO

2

1. 0dd. za okolje in prostor 2
REFERAT A 13
REFERAT B 14
REFERAT C 13

13



skupaj 44

2. 0dd. za kmetijstvo in splosno upravo 2
REFERAT A 12
REFERAT B 11

skupaj 25

OPOMBA: 1 pisarna 1 oseba

1. SEKTOR ZA PODPORO
2
1. SLUZBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 5
2. 0dd. za splosne in kadrovske zadeve 8
3. 0dd. za finance 13
4, Glavna pisarna 21
skupaj 49
OPOMBA:
Pod 2.: 1 soba za 4 DM, 1 soba za 2 DM, 2 sobiza 1
DM
Pod 3.: 1 soba za 6 DM, 1 soba za 4 DM, 1 soba za
1 DM, 1 soba za 2 DM
Pod 4.: 3 sobe po 5 DM, 1 soba za 1 DM, ostalo
sobezal-2DM
SKUPAJ 118

V vsakem nadstropju (brez P) se poskusa zagotoviti Se po 3-4 DM (skupaj 10 DM); struktura pisarn se
prilagodi glede na prostorske zmoznosti.

Pisarne po tocko I. v tabeli se projektirajo tako, da ima vsak usluzbenec svojo pisarno.

Struktura pisarn navedena v zgornji tabeli pod opombe je zgolj informativna in se bo dokonéno uskladila
in dorekla tekom projektiranja IDZ.

Pri snovanju koncepta je potrebno upostevati naslednja izhodis¢a - potrebe UE Ljubljana:

-V pritli¢ju je zaZeleno, da se umestijo: recepcija, glavna pisarna, vecja konferen¢na/sejna dvorana/
porocna dvorana, zadostno Stevilo sob za ustne obravnave

-V visjih etaZah se nato od spodaj navzgor umesti Sektor za prostor, kmetijstvo in sploSno upravo ter
najvisje v stavbi Sektor za podporo (razen glavne pisarne)

- Nacelnikova soba (skupaj s povezanim tajnistvom) naj bo umescena v tretje nadstropje.

- Vsi sektorji in oddelki morajo imeti povezljivi pisarni vodje in administratorja

- Zaposleni v nazivu uradniska delovna mesta se v veliki vec¢ini umescajo po eden na pisarno, saj ima
vecina zaposlenih delo s strankami. Vsi uradniki morajo imeti prostor za 2-3 osebe (stranke) in dovolj
delovne povrsine (mize) (zagotoviti zasebnost, ustrezno opremo pisarn)

- Vsi administratorji morajo imeti dovolj delovne povrsine

-V Oddelku za okolje in prostor se predvidi prostor (ali dva prostora) z dovolj delovne povrsine za
pregled dokumentacije in globljimi omarami z izvle¢nimi predali za pregled prostorskih aktov.

-V Oddelku za splosne in kadrovske zadeve, Oddelku za finance in Sluzbi za odnose z javnostmi je
mozZno umestiti vec¢ oseb v pisarno zaradi smiselnega zdruZevanja nalog
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-V glavni pisarni se predvidi 12 delovnih mest na okencih, pri éemer morajo ti zaposleni imeti tudi svoje
delovno mesto v pisarnah v zaledju

-V Sektorju za podporo se predvidi telefonska centrala za dve delovni mesti

- Sobe za ustne obravnave naj naceloma pokrivajo manjse Stevilo udelezencev (predlog: 6-8 sob za 6-
10 oseb). ZaZeleno je, da se umestijo na Oddelku za okolje in prostor, lahko jih koristi tudi podrocje
kmetijstva. V vseh sobah se uredi delovno mesto - delo z racunalnikom (zacasno - le v ¢asu obravnav).
Zagotovljena mora biti tudi soba za vecje Stevilo udelezencev (cca 20 — 30)— npr. konferenc¢na dvorana
v pritlicju

-V Sektorju za podporo oz. Sluzbi za splosne in kadrovske zadeve mora biti zagotovljen prostor za
razgovore — npr. vecja sejna soba, ki se lahko uporablja kot ucilnica

-V Oddelku za okolje in prostor, Oddelku za kmetijstvo in Oddelku za sploSno upravo se predvidi
¢akalnice na hodnikih (po cca 5 sedeZev) ali pa se ¢akalnice umestijo v skupne komunikacije (pred
kontrolo dostopa)

-V pritli¢ju pri vloZis¢u se predvidi prostor za ¢akalnico/izpolnjevanje obrazcev

- Zagotoviti je treba dovolj tock za skenerje, tiskalnike — po pisarnah ali hodnikih

- Zagotoviti je treba mesta in opremo za oglasne deske, stojala za gradiva

- Zagotovi naj se ustrezno Stevilo ¢ajnih kuhinj

- 0d obstojece opreme se seli le manjsi del, npr. delovni stoli, fiksni regali, arhivske omare, klime

- Porocna dvorana naj bo ustrezno klimatizirana in osvetljena

- Z drugimi lastniki v stavbi se je potrebno dogovoriti glede skupne recepcije in ureditve kontrol
dostopa (preprecitev nekontroliranega prehajanja v prostore UE)

- Na parkiriscu je potrebno zagotoviti kontrolo dostopa (rampo) za prvi in drugi del parkirisca, kjer se
trenutno prosto parkira. Predvideti je treba 5 PM za sluzbena vozila, 4 PM za stranke in 1 PM za
invalide; predvideti je potrebno tudi ureditev dostopa na plato za potrebe dostave.

-V Sluzbi za splosne in kadrovske zadeve mora biti zagotovljeno skladis¢e za pisarniski material

-V pritli¢ju se umesti prirocno skladisce (v bliZini dvigala)

-V kletnih prostorih je arhive moZno umestiti v urejeni del arhiva

- Arhiv se ureja fazno: iz urejenega dela se gradivo seli v zaklonisce, kjer se izvede odbiranje. Gradivo
se delno seli nazaj v urejen del s premi¢nimi regali (obstojeci arhivski prostor, skladis¢e Uprave za
zascito in reSevanje in skladisc¢e hisnika). Del zakloni$ca se, Ce bo to mozno, predvidi za distribucijo in
hrambo volilnega materiala, sicer pa zaklonis¢e ostane v pripravljenosti za potrebe koris¢enja za svoj
prvotni namen.

- Vstop v prostore UE mora biti omejen.

Okvirni popis investicijsko vzdrzevalnih del

V grobem je na objektu potrebna izvedba naslednjih del:

- Zamenjava prvotnega stavbnega pohistva, obnova oken, ki so v slabi funkciji (ne tesnijo),
okenskih polic

- Sanacija parapetov — kjer so vidna zamakanja

- Menjava vhodnih vrat v stavbo z vrtljivimi trokrilnimi

- Zamenjava svetil oziroma po potrebi sprememba umestitve svetil zaradi spremenjene funkcije
prostorov

- Obnova notranjih sten — po potrebi lus¢enje, nanos novih notranjih ometov, barvanje

- Zamenjava in obnova talnih oblog — po potrebi

- Treba je preveriti stanje razvodov IP telefonije, internet

- Potrebne so meritve in glede na rezultate meritev ustrezna sanacija elektroinstalacij in po potrebi
preureditve elektro omaric

- Pregled sistema ogrevanja in hlajenja, sanacija in namestitev dodatnih klima naprav

- Notranje preureditve (predelne stene) zaradi zagotovitve primernih funkcionalnih enot UE
Ljubljana in drugih uporabnikov

- Sanacija strehe oz. stresnih teras — hidroizolacija in toplotna izolacija

- Znizanje stropov — napeljava sedaj vidnih instalacij nad plos¢ami
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- Zamenjava nekaterih grelnih teles — po potrebi

- Vzpostavitev sistema za dostop za posamezne uporabnike in tehni¢no varovanje

- Ponovna vzpostavitev ustrezne poZarne varnosti

- Predvideti je potrebno tudi sanacijo oz. zamenjavo posameznih fasadnih plos¢ (razpokanih)

- Sanacijo zamakanja svetlobnika v konferencni dvorani

- Ureditev zaklonis¢a

- Smiselno zasnovati tudi zunanjo ureditev (parkirna mesta, dovozi, dostopi za invalide, ekoloski
otok oz. prostor za smeti,...)

-V objektu ostaja tudi varnostno-receptorska sluzba, prostor za hiSnika in prostor za Cistilko.

- Ohranja se tudi vertikalne komunikacije (stopnis¢e in dvigala), ki morajo biti odprte za vse
uporabnike objekta.

Projektant bo moral pripraviti tudi predstavitev sanacije po fazi IDZ za ostale lastnike stavbe in predloge
faznosti izvedbe dolocenih aktivnosti v sodelovanju z ostalimi lastniki stavbe (predvsem vezano na
obnovo elektroinstalacij).

Opcija je tudi menjava dolocenih pisarn v pritli¢ju med lastniki.

Do zacetka projektiranja bo jasna tudi vsebina 3. nadstropja, ki ga UE ne bo zasedla v celoti. Predvidoma
se bo namenilo $e 3em ali 4im drustvom/organizacijam, ki bi poleg nekaj pisarn potrebovala tudi skupno
manjso sejno sobo, bi si pa vsako od teh drustev Zelelo biti loCeno od ostalih, torej umesceno tako, da
tvorijo zaklju¢eno prostorsko enoto.

6.1.2 Tehniéna izhodis¢a za notranjo opremo

V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati nacrt notranje opreme — dispozicije s kosovnico. Merila
za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave
(Ministrstvo za javno upravo) ter Prirocniku o celostni grafi¢ni podobi drzavne uprave.

MJU v letu 2017 pripravlja novelacijo Meril, ki bo posodobila poglavija finalnih obdelav in opreme, zato izbira nivoja
obdelave opreme, izbira talnih oblog in podobno lahko odstopa od predpisanih Meril, mora pa biti usklajena z
narocnikom in uporabnikom.

Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega Stevila delovnih mest in pripadajocih delovnih ter
spremljajocih povrsin.

V nacrtu notranje opreme se obdela in prikaze:

- dispozicijski na¢rt opreme in prostorov,

- barvna studija,

- celostna podoba objekta in

- oznacevalne in usmerjevalne table na objektu, po etazah in prostorih.

Detajlne usmeritve bo definiral narocnik v ¢asu izdelave PZI dokumentacije na podlagi predlogov podanih
s strani projektanta.

6.1.3 Tehnicna izhodis¢a za zunanjo ureditev

Nacrta zunanje ureditve ni potrebno posebej izdelati, se pa v nacrtu arhitekture obdela in prikaze:
- nacrt dostopnih poti in poZarnih poti.

Dostop do objekta se uredi preko obstojece dostopne ceste.
Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za invalide.
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Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa
in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb.

6.1.4 Tehniéna izhodis¢a za komunalno infrastrukturo

Kanalizacija
Preveri se ustreznost obstojecega kanalizacijskega sistema in se po potrebi predvidi sanacija.

Energetska infrastruktura
Preveriti je treba obstojece elektroinstalacije in po potrebi predvideti sanacijo.

Pripravi se nacrt za:

- oshovno razsvetljavo,

- varnostno razsvetljavo,

- pozarno javljanje,

- video nadzor,

- protivlomno varovanje,

- strelovodno instalacijo z izenacitvijo potencialov,

- nacrt prikljuckov na javha omreija,

- drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

Objekt je sicer priklopljen na toplovod, je pa potrebno preveriti notranje razvode, po potrebi predvideti
zamenjavo grelnih teles ipd. (naceloma je predvidena samo menjava termostatskih ventilov, kjer le-ta Se
ni bila izvedena, projektant preveri tudi ustreznosti instalacij in grelnih teles, vendar se bo o tej investiciji
narocnik odlocil naknadno).

Telekomunikacijska infrastruktura
Pri projektiranju je potrebno upostevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN.

V nacrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaze:

- prikljucke za vse porabnike,

- telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,

- LAN omreije,

- terminalsko instalacijo,

- drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

6.2 Zakonska izhodis¢a

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo:

- Zakon o graditvi objektov — ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, $t. 102/2004 in 14/2005),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov — ZGO-1B (Uradni list RS, St.
126/2007),

- Zakon o varstvu okolja — ZVO-1 (Uradni list RS, §t. 41/04),

- Zakon o javnih cestah —ZJC (Uradni list RS, §t. 29/97, 18/02, 110/02-ZG0O-1),

- Zakon o vodah —ZV-1 (Uradni list RS, st. 67/02, 110/02-ZG0O-1),

- Zakon o elektronskih komunikacijah - UPB ( Ur.l. RS, §t. 13/2007),

- Zakon o varstvu pred pozarom ( Ur.l. RS, §t. 71/1993),

- Zakon o telekomunikacijah ( Ur.l. RS, $t. 30/2001),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, $t. 55/2008),

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.l. RS, $t. 3/2003, 50/2004 in
62/2004),
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- Pravilnik o toplotni zasciti in u€inkoviti rabi energije v stavbah ( Ur.l. RS, §t. 42/02, 29/04),

- Pravilnik o zas¢iti stavb pred vlago ( Ur.l. RS, §t. 29/04),

- Pravilnik o zvo¢ni zasciti stavb ( Ur.l. RS, §t. 14/1999),

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah ( Ur.l. RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur.l. RS,
$t. 3/02 in 57/03),

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v javno kanalizacijo (Uradni list RS,
&. 47/05),

- drugimi podro¢nimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v smernicah
oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora,

- drugimi podro¢nimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi potrebnimi za izvedbo
predmetne naloge ter

- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s podrocja gradenj sprejetimi v ¢asu izdelave te
dokumentacije.

6.3 Strokovna izhodisc¢a

Strokovna izhodis¢a za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag:
- Smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora

7. SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACUI

Posamezna faza projektiranja se zakljuci s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani investitorja
in uporabnikov.

8. RECENZIJA IN REVIZIJA

Recenzija in revizija nista predvideni.

S. OBVEZNOSTI 1ZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROCNIKA

9.1 Obveznosti izvajalca

Izdelovalec naloge ima poleg nalog, dolocenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante,

- kontinuirano sodelovati z naro¢nikom, njegovim inZenirjem in pristojnimi soglasodajalci ter
upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi
pogoji in zahtevami narocnika,

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih resitev v vseh
segmentih in nacrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehnicne osnove,
potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi narocnik;

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira narocnik,

- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov;

- upostevanje eventualnih dodatnih navodil naro¢nika, ki se nanasajo na izdelavo predmetne
projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del,

- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev,

- tolmacenje resitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reSevanje detajlov in sodelovaje pri
drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo projekta.
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9.2

10.

Zahteve naroc¢nika

Projektant mora narocnika oz. njegovega inZenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji oz. pogoiji,
ki izhajajo iz soglasij za prikljucitev na javno infrastrukturno omrezje ter o vseh dejstvih, ki bi lahko
pomembno vplivala na izvedbo naloge.

V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do narocnika, jih mora pred upostevanjem
uskladiti z naroc¢nikom oz. njegovim inZenirjem.

Pred zaklju¢evanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno resitve in
vsebine uskladiti z naro¢nikom oz. njegovim inZenirjem in uporabniki ter po njegovih pripombah
oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;

Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec pri¢ne Sele na podlagi potrjene idejne zasnove ter
s strani naroc¢nika podanimi usmeritvami glede optimizacij za nadaljnje projektiranje.

Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da resitve v projektu niso
ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo le te racionalne
in bodo za naroc¢nika ekonomsko sprejemljive. Narocnik bo projektantu s placilom pokril eno
reSitev na nivoju IDZ in eno resitev na nivoju PZI dokumentacije, ne glede na to koliko variant
oziroma preveritev bo obdelanih z namenom iskanja najustreznejse resitve.

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalniske tehnologije (grafi¢ni in
atributni podatki) in jo predati naroc¢niku v elaborirani in digitalni obliki (word, excel, AvtoCAD
2004 in ArchiCAD), v zahtevanem Stevilu izvodov.

Z izvedbo javnega narocila se na narocnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo
iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vklju¢no z uporabo izdelkov storitev v postopkih
izvajanja javnega narocanja.

DELOVNA SKUPINA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki obvezno
vkljucuje:

11.

Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov),

Odgovornega projektanta za arhitekturo,

Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije,

Odgovornega projektanta za strojne instalacije,

Odgovornega projektanta za elektro instalacije,

Odgovornega projektanta za TK instalacije,

Odgovornega projektanta notranje opreme,

Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata poZarne varnosti,

Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in Studij, ki so predmet te
projektne naloge (nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike itd.).

ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACLIE

Roki za pripravo dokumentacije so sledeci:

1.

Faza:
Izdelava IDZ 20 dni po podpisu pogodbe
Pregled IDZ . ..
(zagotovi narocnik) 10 dni po predaji IDZ
7 dni po pridobitvi pripomb s strani
Dopolnitev dokumentacije vseh vpletenih (narocnik, inZenir,
uporabniki)
Pregled 7 dni po predaji
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5 dni po prejemu pripomb s strani vseh
Morebitni popravki, izdelava kon¢nega IDZ vpletenih (narocnik, inZenir,
uporabniki)
Potrditev 5 dni po prejemu koncnega IDZ
Predaja koncnih izvodov 5 dni po potrditvi
Faza:
Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini 30 dni po potrditvi kon¢nega IDZ
Pregled PZI dokumentacije 10 dni po predaji PZI
Dopolnitev PZI dokumentacije 7 dni po prejemu pripomb
Potrditev PZI 7 dni po prejemu popravljenega PZI
Izdelava konénega PZI 7 dni po potrditvi
Izdelava dokumentacije za razpis za izbor izvajalca 14 dni po potrditvi kon¢nega PZI
Faza:

V casu izvajanja del, dobave in
Projektantski nadzor montaZe opreme ter oznacevanja —
predvidoma 6 mesecev

Faza:

14 dni po kvalitativnem pregledu
izvedbe GOl del (projektant sam
poskrbi, da od izvajalca GOI del dobi
vse potrebne vhodne podatke!)

Izdelava PID in NOV

Pregled PID in NOV dokumentacije 14 dni po predaji

14 dni po prejemu pripomb oz. ob
primopredaji in konénem obracCunu
GOl del

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in izdelava
konc¢nega PID-a in NOV

OPOMBA: narocnik je v okviru projekta ureditve prostorov v objektu na Linhartovi zavezan dolocenih
rokom, zaradi Cesar je skrajni rok za izdelavo in predajo projektne dokumentacije (faza 1in 2) maj 2018

12.

CENA

V ponudbeno ceno morajo biti vkljuceni vsi stroski ponudnika in podizvajalcev.

Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vkljucuje tudi stroske:

vodenja izdelave projektov, sodelovanje z narocnikom in inZenirjem, dopolnitve projektne
dokumentacije,

pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih
soglasodajalcev na projektne resitve,

kopij izvleckov iz projektne dokumentacije, ki sluZijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih
sestankih,

sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel,

tolmacenije, razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo,

nudenje strokovne pomodi,

aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava
predlogov in resitev,

dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja,
revidentov, recenzentov, inZeniringa, upravnik organov, obcine, soglasodajalceyv,

pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih
soglasodajalcev na projektne resitve,

kopij izvleckov iz projektne dokumentacije, ki sluZijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih
sestankih,

vse materialne in transportne stroske vezane na izdelavo razpisanih del,
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- vse stroske v zvezi s podizvajalci,

- redno udeleZbo na operativnih sestankih v ¢asu izvajanja del,

- strosek koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta,

- popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat investitor vloZil na GURS (do izdaje sklepa
o vpisu stavbe v kataster stavb),

- stroSek projektantskega nadzora.

Vsa dela bodo placana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inZenir po zakljuceni fazi
dela in sicer:

Faza dela Obracun del Visina obracunanih del
1. faza Po potrditvi IDZ in oddaji kon¢negaIDZ 15 %
> faza Po pvotrdltw PZl dokumentacije in oddaji 40 %
koncnega PZI
Po predaji dokumentacije za izvedbo
3. faza razpisa za |?.bor izvajalca GOI del t(.er 10 %
dokumentacije za opremo in
oznacevanje
4 faza Zzluspesno opravljeni primopredaji GOI 35 9%

13. ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoiji, ki jih dolo¢a ZGO-1.
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