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upravo.
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1. NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE

Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno
dokumentacijo za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana. Zajema opis
zateCenega stanja, obseg nalog projektanta in obseg predvidenih del, nabor potreb
uporabnikov in usmeritve, smernice za projektiranje in obnovo.

Namen investicije je ureditev pisarniskih prostorov za potrebe drzavne uprave, predvidoma za
reSevanje prostorske problematike Sluzbe Vlade RS za zakonodajo ob upostevanju vecletnega
prizadevanja po trajni resitvi le-te (kon¢no odloitev o uporabnikih bo sprejela Vlada RS s
sklepom) in drzavne strategije opuscanja najema v prid zagotovitve prostorov v lasti Republike
Slovenije, hkrati ureditev obstojecih prostorov v lasti drzave, ki so prazni in kot taki podvrzeni
propadanju zaradi neuporabe, umescanje drzavnih organov v neposredno okolico organov, s
katerimi so povezani po vsebini dela oziroma resorno, in ne nazadnje zagotavljanje energetske
varcnosti objektov javne uprave.

Glede na to, da bi v okviru stavbe Beethovnova 3 ob predvidenem upostevanju potreb po
sejnih sobah in nujnih spremljajocih prostorih (arhivi, sistemske sobe ipd.) lahko uredili cca. 65
— 72 delovnih mest (DM), se bo na lokaciji poleg SVZ-ja lahko reSevala prostorska problematika
Se kaksnega od manjsih drzavnih organov, ki pa Se ni dokonc¢no dorecen.

Hkrati je potrebno v okviru ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3 za poslovhe namene
upostevati tudi zapisnik InSpektorata RS za kulturo in medije, st. 0612-024/2015-13 z dne
16.06.2016, glede nujne sanacije zamakanja v kletne prostore.

2. CILJI IZVEDBE INVESTICIJE

Cilj predmetne investicije je zagotovitev trajne reSitve prostorskih potreb Sluzbe Viade RS za
zakonodajo v lastnih prostorih, s katerimi bomo zmanjSali stroske najemnin in ki
dosegajo/omogocajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalno rabo, dostopnost za vse
uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko ucinkovitost ter racionalnost stroskov
vzdrZevanija in obratovanja poslovnih prostorov.

Hkrati je cilj investicije tudi, da se zaporniske celice v kletnih prostorih sanirajo in uredijo v
skladu s kulturno-varstvenimi pogoji, saj gre nenazadnje za kulturni spomenik drzavnega
pomena.

3. PREDMET IN OBSEG NALOGE

Predmet naloge je izdelava vse potrebne dokumentacije za ureditev prostorov v poslovne
namene v obstojeCem objektu v lasti drzave na naslovu Beethovnova 3, Ljubljana.

Naloga obsega izdelavo idejne zasnove (IDZ), projekta za izvedbo (PZI), projekta izvedenih del
(PID), navodil za obratovanje in vzdrzevanje, izvedbo projektantskega nadzora ter izdelavo
elaborata za vpis v kataster stavb vkljuéno s stroskom koordinatorja za varnost v fazi priprave
in izvajanja projekta za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana.

Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, nacrtov in
elaboratov, in sicer v 4ih papirnatih koncnih izvodih ter na 3eh izvodih elektronskega medija (v



doc, xIxs, pdf, jpg, dwg,...formatu), delovne verzije pa v vsaj 3eh papirnatih izvodih ter v
dogovorjeni elektronski obliki:

1. idejno zasnovo (IDZ) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,

2. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predracunom, vkljutno z vsemi
potrebnimi elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (zasnova
pozarne varnosti z evakuacijskim nacrtom in pozarnim redom s prilogami, nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni nacrt,...),

3. projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta,

4. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v Casu izvajanja del ter stroSek
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta.

Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo
izkazale za potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se
bomo odlocili na rednih tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma
Ce jih bodo zahtevali posamezni soglasodajalci.

Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom obmocja, prav tako nima nacrtov objekta (ne
v papirnati in ne v elektronski obliki — ima le sheme), zato mora ponudnik — projektant v svojo
ponudbo vkljuciti tudi ti dve postavki, torej izdelavo geodetskega posnetka za projektiranje in
izdelavo posnetka stanja.

Projektant v ponudbeno ceno vkljuci tudi vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno
izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi morebitne preizkuse zagonov in delovanja s strani
servisnih ali drugih strokovnih sluzb za obstojeCe naprave, ki se ohranjajo, morebitne
preizkusne meritve ipd., pridobivanje projektnih pogojev (s poudarkom na kulturnovarstvenih
pogojih in vseh morebitnih aktivnostih, elaboratih, pregledih, porocilih, meritvah ipd., ki bi
izhajali iz njih), soglasij, pridobivanje podatkov, projektov, starih nacrtov od upravljavcev
komunalnih vodov, analize, poroCila, preglede tras komunalnih vodov oz. prikljuckov ter
internih instalacij (npr. meteorne kanalizacije) s strani pooblascenih izvajalcev, institucij oz.
upravljavcev komunalnih vodov.

Prav tako mora projektant v ponudbeni ceni predvideti morebiten strosek za izdelavo porocil,
pregledov, elaboratov, sondaz ipd. za ugotovitev razlogov zamakanja v kletne prostore.

Posegi, ki bi zahtevali pridobitev gradbenega dovoljenja, niso predvideni, zato analize stati¢ne
stabilnosti niso zahtevane.

V primeru, da bi se tekom pridobivanja projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih
soglasodajalcev izkazalo, da bi bilo potrebno izdelati tudi projekte obnove prikljuckov na
komunalne vode, se bosta narocnik in izbrani projektant glede tega dogovorila v okviru aneksa
k pogodbi. Prav tako bosta narocnik in projektant v okviru aneksa k pogodbi dogovorila
postopanje v primeru, da se izkaze, da so posegi v konstrukcijo potrebni in bi bilo zaradi tega
posledi¢no potrebno ali pridobivati gradbeno dovoljenje ali vsaj izdelati presojo stati¢ne
stabilnosti oz. preiskave, analize potresne odpornosti objekta.

3.1 Idejna zasnova (IDZ)

Z upostevanjem usmeritev te projektne naloge, lokacijske informacije, Normativov za
zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrSin za potrebe drzave (St. 352-
41/2013/36 z dne 7.5.2013, MNZJU), Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo
za javno upravo, Verzija 5.4, september 2009) ter Meril za ureditev poslovnih prostorov za



potrebe drzavne uprave (MJU; 2007) je potrebno izdelati idejno zasnovo ureditve prostorov, in
sicer v vseh etazah (zaporniske celice so izvzete).

V IDZ se opredelil namen in izraba ter funkcionalne povezave kletnih in ostalih prostorov v
okviru stavbe (ureditev ostalih prostorov, javni dostop... skupni prostori in s tem povezane
instalacije).

UpoStevanje zahtev IRSKM glede zamakanja v kletne celice, upoStevanje kulturnovarstvenih
pogojev ZVKD in upostevanje usmeritev SCNR glede ureditve kletnih prostorov za kasnejSi
namen vzpostavitve muzeja se v fazi IDZ opredeli le shematsko in v tekstu ter uposteva pri
oceni investicije, podrobneje pa se obdela v fazi PZI.

Nacrt mora zajemati nacrt arhitekture in tlorisov, grafi¢ni prikaz najmanj dveh, med seboj
pravokotnih znacilnih prerezov in aproksimativni izracun investicijske vrednosti s prikazano
vrednostjo glavnih postavk (preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije,
oprema ipd. ...).

Projektant bo tekom projektiranja ves cas sodeloval z investitorjem in predstavniki
uporabnikov, ki ga bodo tudi sproti usmerjali z vidika potreb in procesa dela posameznega
uporabnika, da bo kon¢na potrjena zasnova najbolj optimalno zasnovana in najbolj racionalna.

Investitor si pridrZzuje pravico idejno resitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov.
Potrjena zasnova je osnova za nadaljnje projektiranje. IDZ potrdi investitor ter uporabniki.
3.2 Projekt za izvedbo (PZI)

PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu:

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del
(komunikacijske poti, komunalni prikljucki, deponije) pomembne za opis vpliva posega
na okolico,

- tehni¢no porocilo nacrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so
opredeljene v predpisih 0 dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in
nacina njihove vgradnije,

- risbe nacrtov arhitekture, elektro instalacij in elektricne opreme, strojnih instalacij in
strojne opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje
opreme in oznacevanja

- podrobnejSe risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del,

- zbirne risbe vseh instalacij ter opreme,

- sheme tehnoloskih sistemov (po potrebi),

- risbe (de)montaze gradbenih elementov in sklopov,

- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,

- risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico,

- detajlne risbe vodov in napeljav s krizanji in priklju¢evanii,

- risbe dispozicije notranje opreme in oznacevanija,

- risbe in opis ureditve gradbisca, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi
gradbiséa (npr. komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladis¢a, deponije,
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbisca
na okolico,

- varnostni nacrt,



- Studija pozarne varnosti kot doloCajo predpisi o zasnovi poZarne varnosti z
evakuacijskim nacrtom in pozarnim redom s prilogami,

- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na nacin, kot to doloc¢ajo predpisi o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (po potrebi),

- elaborat gradbene fizike, izdelan na nacin, kot to dolocajo predpisi o toplotni zasciti in
ucinkoviti rabi energije v stavbah ter

- druge potrebne risbe in prikaze,

- projektantski popis del in predracun.

Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za
investitorja pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafiénih vsebin vseh nacrtov iz PZI
dokumentacije tako, da je nazorno prikazan nacrtovan poseg in vse znacilnosti pomembne za
ureditev prostorov.

PZI in v nadaljevanju povzetke se izdela loc¢eno:
a) za gradbeno obrtniska in instalacijska dela (GOI dela) vezana na objekt kot celoto, na
skupne dele, skupne instalacije in uporabnika SVZ
b) za gradbeno obrtniSka in instalacijska dela (GOI dela) vezana izkljuno na vsebino
kletnih prostorov zakljutene samostojne celote v obsegu usmeritev SCNR-ja na strani
12 te projektne naloge ter
C) za notranjo opremo in oznacevanije.

Natancnejsa razdelitev med tockama a) in b) bo dorecena in bolj podrobno pojasnjena pred
zaCetkom izdelave PZI.

Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega:

- vodilno mapo,

- tekstualni del,

- projektantski popis del s predizmerami,

- graficni del,

- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske povrsine in transportne poti,
elementi gradbisca, deponije in podobno),

- vrste, tehnicne znacilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, instalacij, naprav in
opreme,

- tehnicne popise del, koli¢ine in vrste opreme,

- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

V situaciji obmocja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi
lokacije tehnicnih prostorov in prikljuckov na komunalno infrastrukturo. Pri prikljuckih in
tehnicnih prostorih navesti prikljucne moci. Risbe naj obsegajo zdruzene funkcionalne sheme
posameznih sistemov instalacij. Po potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi
nasiCenosti s strojnimi inStalacijami, obdelani kot detajli (npr. sanitarni prostori, instalacijski
jaski, tehnicni prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora vsebovati podatke o gradbenih
prebojih, ki bodo vrisani v nacrte strojnih instalacij po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani
projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije.

3.3 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta

PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s
predhodno dogovorjenimi izkazi.



3.4 Elaborat za vpis v kataster stavb

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se iziemoma odda v 2eh papirnatih izvodih in na 1em
elektronskem mediju.

Projektant je v okviru svojih nalog dolZzan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih
napak, ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o
vpisu stavbe v kataster stavb). Projektant narocniku preda dokazilo, da je bil elaborat vioZen
na GURS, in ga sproti obves¢a o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih
odgovorih.

3.5 Projektantski nadzor

Projektantski nadzor izvaja vodja projekta, ki po potrebi vkljuCuje odgovorne projektante
posameznih nacrtov.
Izvaja se redno periodicno oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblascenega
inZenirja in obsega:

- tolmacenje projektnih resitev, materialov in detajlov,

- korekcijo projektnih resitev v primeru manjsih odstopanj od projektne dokumentacije,

- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira narocnik oz.

njegov pooblaséen inzenir,
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora,
- sodelovanije z izvajalcem pri dolo¢anju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov.

Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni
dnevnik izvajalca.

3.6 Koordinator za varnost v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta

Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje v pripravljalni fazi in koordinatorja za
zdravje in varnost v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljala
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

4, PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE

Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem obmocju je:

- lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiscih ali
objektih z dne 06.07.2016,

- Porocilo o meritvah ionizirajoCega sevanja §t. 31/2013, Porocilo o elementni analizi z
EDXREF §t. 32/2013 in Porocilo o rezultatih meritev aktivnosti sevalcev gama &t.
33/2013, izdelovalec Institut Jozef Stefan, Ljubljana, 30.05.2013,

- Sanacijski ukrepi v zaporniskih celicah na Beethovnovi 3 v Ljubljani (ZVKDS, OE
Ljubljana UZ-0406/2007-17 z dne 5.5.2015,

- Porocilo o pregledu objekta, nacrt obstojeCega stanja, fotodokumentacija, naroCnik:
Studijski center za narodno spravo, izdelovalec: Stane Kaiser u.d.i.a., Ljubljana, maj
2015,

- zapisnik InSpektorata RS za kulturo in medije, st. 0612-024/2015-13 z dne 16.06.2016.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039

Ostala dokumentacija, s katero razpolaga narocnik:
- shema tlorisov v papirnati obliki,
- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrSin za potrebe
drzave (St. 352-41/2013/36 z dne 7.5.2013, MNZJU),
- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4,
september 2009).

Vso razpoloZljivo dokumentacijo ali njene dele bo narocnik predal izbranemu izvajalcu ob
uvedbi v delo za potrebe izvedbe razpisane naloge.

5. IZHODISCA ZA NACRTOVANJE

Objekt Beethovnova 3, Ljubljana je v celoti v lasti RS. Zgrajen je bil v 19. stoletju. Ohranjen je
nacrt iz leta 1876. Trenutno je upravljavec kleti Studijski center za narodno spravo (SCNR),
upravljavec ostalega dela stavbe pa SVZ. S 01.01.2017 delez SVZ-ja preide v upravljanje MJU.
Objekt lezi na parceli s st. 2899, k.o. 1725 AjdovsCina, St. stavbe 434. Prostori desno od
stopnis€a — celice nekdanjih povojnih zaporov so bile z Odlokom Viade RS 23.08.2007
razglasene za kulturni - spomenik drzavnega pomena (Ljubljana — ZaporniSke celice na
Beethovnovi 3 St. ESD: 26780 (Ur. I. RS, st. 80/2007 z dne 04.07.2007).

Objekt ima 5 etaz (K + P + 3N); vsaka etaza ima povrsino cca. 400 m? skupaj cel objekt cca.
1.900 m? oz. brez kleti cca. 1.600 m?. Od leta 2011 je objekt prazen. V njem je pred tem
delovalo Ministrstvo za notranje zadeve. Objekt je bil ob izselitvi pus¢en v precej slabem stanju
in je potreben temeljitih investicijsko-vzdrzevalnih del.

Aktualna problematika:

* nujnost izvedbe vzdrzevalnih del saj so zaradi dotrajanosti objekta in do sedaj
nezadostno vzdrzevanega za nadaljnjo uporabo poslovnih prostorov nujni posegi
(sanacija kanalizacije, odvodnjavanja, zamenjava, obnova stavbnega pohistva, ki je
dotrajano do mere, da onemogoca tesnjenje in tudi zapiranje, zamenjava svetil, talnih
oblog ipd.)

= potreba po izvedbi investicijskih del za dosego standardov, potrebnih za neovirano
delovanje ter zagotavljanja ustrezne oskrbe prebivalstva (ureditev dostopnosti gibalno
oviranim, obnova elektroinstalacij, vodovodnih in kanalizacijskih insStalacij, zamenjava
oken, preureditev in razSiritev sanitarnega bloka s ¢ajno kuhinjo ipd.)

* nizanje obratovalni stroskov z uporabo ustreznih gradbenih elementov pri obnovi
(npr. okna, sanacija strehe, instalacije ipd.).

V grobem je na objektu potrebna izvedba naslednjih del:

o pregled in sanacija kanalizacije in sistema odvodnjavanja,

o zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih insStalacij do priklju¢ka na javni vodovod
in kanalizacijo,

o locitev ¢ajnih kuhinj od stranis¢ in adaptacija stenskih in talnih oblog (ploscic), in sicer
tako, da se pisarni levo od straniS¢ predelata v dodatne sanitarije in ¢ajno kuhinjo
(enako po vseh nadstropjih),

o zamenjava ali obnova parketa in tlakov (po priporoCilu Instituta Jozef Stefan bi bilo za
zasCito pred Skodljivimi vplivi iz kleti smiselno pod parketom in drugimi talnimi oblogami
narediti tanko plast neaktivhega betona, ki zadrzuje vsakrsno sevanje in vpliv Skodljivih
shovi na zdravje),

o zamenjava oken v 3. nadstropju, na dvoriscni strani objekta, in sicer v sanitarijah,
stopniscih in pisarnah desno od stopnis¢a - toplotno slabo izolativha okna, nekatera



med njimi so mehansko okvarjena, da se ne dajo vec odpirati. Deloma se je zamenjava

oken na objektu Ze vrSila (na uliénih fasadah in nekaj oken na dvoris¢ni strani), v

ostalih prostorih stavbe pa je zamenjavo oken potrebno Se izvesti, kar bo pomenilo

optimizacijo obratovalnih stroskov.

zamenjava ali obnova stavbnega pohistva — vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic,

zamenjava in ustrezna razporeditev ludi,

pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe,

lus¢enje notranjih sten, nanos novih notranjih ometov, barvanje,

prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na novega uporabnika,

znizanje stropov na hodnikih, kjer se napeljejo vse instalacije, kar bi zagotavljajo tudi

ve€jo energetsko ucinkovitost (stropi v 3. nadstropju bi lahko tudi ostali oziroma se

opcijsko predvidi tudi njihova menjava),

o pregled sistema ogrevanja in hlajenja, sanacija in namestitev dodatnih klima naprav
(lahko bi se predvidelo tudi centralno hlajenje celotnega objekta z namestitvijo glavne
naprave na lastniski del dvoriSca za objektom),

o zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev vecje

energetske ucinkovitost stavbe,

obnova elektroinstalacij, preureditev elektro omarice na dva uporabnika,

obnova stopnisca,

ureditev dostopa za invalide,

ureditev sistema dostopanja do posameznih uporabnikov objekta in tehni¢no varovanje,

ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne pozarne varnosti,

sanacija zlebov, odtokov,

eventualno obnova kotlovnice,

eventualno obnova fasade.

O O O O O O

O O 0 O O O 0 O

Zelja je, da se obstojeti tlaki, stavbo pohistvo ipd. obdrzijo, obnovijo, v &im vedjem obsegu oz.
kjer je to smiselno; zamenja se le tam, kjer je to potrebno (izrabljenost, neustreznost zaradi
prevodnosti hrupa ipd.).

V nosilne stene se ne posega, spreminja se le pozicije predelnih sten in s tem iS¢e ustrezne
tlorisne zasnove.

Objekt se ne bo energetsko saniral, zato tudi sanacija strehe in fasade ni predvidena v takem
obsegu in za ta namen. Streha se sanira po potrebi glede na zateCeno stanje in zaradi
morebitnega zamakanja, fasada se sanira oz. obnovi v smislu estetske obnove (fasadni
Stukaturni detaijli, zazidana okna, obnova resetk, barvanje fasade,...).

Projekt projektno obdela (vklju¢no s popisi in predracdunom) vse zgoraj navedene vsebine,
narocnik pa se bo na podlagi projektantskega popisa del in predracuna odlocil, kakSen bo
razpisan obseg GOI del (fasada, streha, odkapi, okenske police, stene, stavbno pohistvo, tlaki,
instalacije, stropi,...).

5.1 Zakonska izhodisca

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavho zakonodajo:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, st. 102/04 — uradno preciS¢eno
besedilo, 14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13 in
19/15),

- Zakon o varstvu okolja — ZVO-1 (Uradni list RS, st. 39/06 — uradno precisceno besedilo,
49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 — ZPNadrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264

- Zakon o stavbnih zemljis¢ih — ZSZ (Uradni list RS, st. 44/97, 67/02 — ZV-1, 110/02 -
ZUreP-1in 110/02 — ZGO-1),

- Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. 3/07 — uradno precis¢eno besedilo,
9/11in 83/12),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55/2008),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st.
34/08),

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, st. 52/10),

- Pravilnik o zasciti stavb pred vlago (Ur.l. RS, st. 29/04),

- Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, st. 10/12),

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in
12/13),

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

- drugimi podrocnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v
smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora,

- drugimi podrocnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi potrebnimi za
izvedbo predmetne naloge ter

- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s podro¢ja gradenj sprejetimi v ¢asu
izdelave te dokumentacije.

5.2 Strokovna izhodisca

Strokovna izhodiscCa za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag:
- Smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, ki jih pridobi projektant

5.3 Tehnicna izhodisca

Splosna tehnicna izhodisca, ki jih je potrebno dosledno upostevati pri projektiranju izhajajo iz:

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrsin za potrebe
drzave (St. 352-41/2013/36 z dne 7.5.2013, MNZJU)

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4,
september 2009)

- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave (MJU; 2007)
(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Merila
POSLOVNI PROSTORI DUO WWW-MJU.pdf)

- Uredbe o celostni graficni podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov drzavne
uprave (Uradni list RS, st. 58/10 in 57/11) in Priro¢nika o celostni grafi¢ni podobi
drzavne uprave
(http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA UPRAVA/DIES/032 si10-cgp-
prirocnik v3.pdf).

Projektant mora upostevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in
normativov, ki bi nastale v ¢asu izdelave predmetne dokumentacije.

5.3.1Tehnicna izhodisca za objekt
V okviru sanacije stanja zaporniskih celic je potrebno upostevati izsledke ogleda izvrSenega s
strani projektanta g. Staneta Kaiserja v aprilu 2015.

»Izvor poskodb na stenah, lesenih tlakih in oknih je zamakanje, ki je posledica nevzdrzevane
meteorne kanalizacije.
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Na dvoris¢u je kanalizacija verjetno zamasena — ob ogledu objekta je v cestnih poziralnikih
stala voda ca 20 cm pod nivojem tlaka. Povrsino asfalta in stik tlaka s fasado zaras¢a mah in
vegetacija, ki onemogoca odtekanje meteorne vode. V vogalu dvoris¢a je ob zidu zraslo drevo
(Veliki pajesen, Ailanthus altissima), ki je z agresivnim koreninskim sistemom prodrio v
kanalizacijo in unicilo asfalt.
Problem moznega direktnega zatekanja vode skozi okna je tudi tlak ob oknih, ki je izveden do
fasade, brez jaska ki bi omogocal odtekanje. Nobeno okno v celicah se ne da zapreti. V
sedanjem stanju je zracenje kletnih prostorov verjetno boljSe, kot e bi bila okna zaprta.
Da se stanje ne poslabsa in povecuje ze povzrocena Skoda na objektu in prostorih z varovanimi
elementi so v prvi fazi nujni sledeci posegi:

- na dvoriscu:
odstranitev drevesa in ostale vegetacije, CiS¢enje, pregled s kamero in popravilo meteorne
kanalizacije in sanacija tlaka na dvoriscu.

- proti Beethovnovi ulici:
pregled s kamero in popravilo meteorne kanalizacije, ureditev peskolova na plo¢niku ob Zlebu.
Smiselno je urediti vsaj minimalno zracenje celic pod stropom skozi zazidana okna proti
Beethovnovi ulici.
Sele po izvedbi teh ukrepov je smiselno zaleti s sanacijo notranjih prostorov in stavbnega
pohiStva v objektu.
Vse posege v varovane prostore in elemente je potrebno izvajati v skladu s kulturnovarstvenimi
pogoji St.: UZ-0406/2007-16, datum: 17.04.2014, in soglasjem za vsako fazo sanacije.«
Ker je veljavnost navedenih kulturnovarstvenih pogojev eno leto, je potrebno s strani ZVKDS
za nameravani poseg sanacije celic pridobiti nove kulturnovarstvene pogoje in v nadaljevanju
soglasje na projektno dokumentacijo, kar je naloga projektanta.

Za ureditev kletnih prostorov za kasnejsi namen vzpostavitve muzeja pa je potrebno uposStevati
naslednje usmeritve SCNR:

= ureditev elektricne napeljave v kletnih prostorih skladno z usmeritvami ZVKD (je stara
in pozarno nevarna)
ureditev dostopa do IT mreze in razpeljava internetne mreze
ureditev prezracevanja
omogociti priklop projektorja
predvidi se drsna vrata na dnu stopnic v kletne prostore
preveri se moznost napeljave klime
preveri se moznost ureditve pisarne in sanitarij v kletnih prostorih, v primeru, da iz
tehnicnih omejitev ali bistvenega povecanja stroskov le-to ne bo mozZno, se predvidi
uporaba ene pisarne v pritli¢ju za potrebe SCNR in souporaba sanitarij v pritlicju (kar je
potrebno upostevati pri urejanju tehni¢nega varovanja in kontroli dostopa)

Projektant bo kletni del obdelal v lo¢enem projektu, za katerega bodo lo¢eno pripravljeni tudi
popisi in projektantska ocena.

Pri snovanju koncepta ostalih etaz je potrebno upostevati naslednja izhodis¢a - potrebe SVZ-
ja:

zagotoviti 50 ustreznih delovnih mest (za naziv sekretar)

knjiznica v povrsini cca. 60 m?

arhiv v povrsini cca. 60 m?

2 varni sobi

serverska (sistemska) soba v 2N

prostor za tiskalnike v povrsini 15 m? /etazo

1 ¢ajna kuhinja s potencialnim skupnim prostorom v povrsini 15 m? /etazo
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povecanje sanitarnega bloka iz sedanjih 2 WC-jev/etazo na vsaj 4

glavna pisarna v povrsini cca. 50 m?

1 veCja sejna soba — predvidoma v 3N

ureditev dostopa za funkcionalno ovirane

ustrezno tehni¢no, pozarno varovanje, ustrezna ureditev dostopov za posamezne
uporabnike objekta

sanacija ogrevalnega sistema

namestitev klima naprav

prenova elektroinstalacij in razsvetljave

identifikacija vseh instalacij v stenah in odstranitev le-teh

izvedba meritev sevanja, koncentracije radona v zraku, kontrola zraka in analiza
nanosov ter meritve povrsinske kontaminacije po prenovi

Ostala izhodisca:
= tovorno dvigalo se ukine (v vseh etazah)
= preureditev elektro omarice na dva lo¢ena uporabnika
= sprememba lokacije toplotne postaje ni potrebna

Projektant bo moral temeljito razmisliti, kako urediti dostop v Casu izvajanja sanacijskih del, saj
je dostop mogoc le skozi glavna vhodna vrata iz smeri Beethovnove ulice ter skozi dvoris¢no
stran, kjer pa bo potrebno moznost korisCenja tega dostopa (skozi obokan podhod) predhodno
dogovoriti z lastniki in uporabniki ostalega dela objektov v kareju, poleg tega pa ta dostop s
svojimi dimenzijami omejuje uporabo doloCene mehanizacije in delovnih strojev oziroma
prevoznih sredstev izvajalca GOI del.

Pred objektom na razpolago ni nobenega lastnisSkega parkirnega mesta.

Objekt nima pohodnega, funkcionalnega podstreSja, Dostop v podstreSje je mogol skozi
revizijsko odprtino v obstojeci ¢ajni kuhinji v 3. nadstropju.

5.3.2Tehnicna izhodisca za notranjo opremo

V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati nacrt notranje opreme - dispozicije s
kosovnico. Merila za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za
potrebe drzavne uprave (Ministrstvo za javno upravo) ter Prirocniku o celostni graficni podobi
drzavne uprave.

Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega sStevila delovnih mest in pripadajocih
delovnih ter spremljajocih povrsin.

V nacrtu notranje opreme se obdela in prikaze:

- dispozicijski na€rt opreme in prostorov,

- barvna studija,

- celostna podoba objekta in

- oznacevalne in usmerjevalne table na objektu, po etaZah in prostorih.

Detajlne usmeritve bo definiral narocnik v casu izdelave PZI dokumentacije na podlagi
predlogov podanih s strani projektanta.

5.3.3 Tehnicna izhodisca za zunanjo ureditev

Nacrt zunanje ureditve, v katerem se obdela in prikaze:
- nacrt dostopnih poti in poZarnih poti
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- nacrt ureditve funkcionalnega zemljiS¢a objekta

Dostopi
Dostop do objekta se uredi preko obstojece dostopne ceste.

Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za
invalide.

V objektu je potrebno zagotoviti loen dostop, ki bo javen. Predlaga se, da se preveri moznost
drugega, loCenega vhoda, javnega vhoda, da ne bi bil moten delovni proces drugih
uporabnikov.

Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb.

5.3.4Tehnic¢na izhodis¢a za komunalno infrastrukturo

Kanalizacija

Preveri se ustreznost in delovanje obstojecega kanalizacijskega sistema oz. napeljave in se po
potrebi predvidi sanacija. Predvsem problemati¢na bi lahko bila meteorna kanalizacija (Se
posebej na notranji strani objekta). Ustrezno se reSi tudi vertikalne kanalizacijske jaske za
sanitarno vodo zaradi nove ureditve sanitarnih blokov in ¢ajnih kuhinj.

Energetska infrastruktura

Preveriti je potrebno vso obstojeco elektro instalacijo, pogledati, kaj vse se nahaja v stenah in
vso to instalacijo predvideti za zamenjavo.

Pripravi se nacrt za:

- oshovno razsvetljavo,

- varnostno razsvetljavo,

- poZzarno javljanje,

- video nadzor,

- protivlomno varovanje,

- strelovodno instalacijo z izenacitvijo potencialov,

- nacrt prikljuckov na javna omrezja,

- drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

Objekt je sicer priklopljen na toplovod, je pa potrebno preveriti notranje razvode, po potrebi
predvideti zamenjavo grelnih teles ipd.
Predvidi se tudi loCitev Stevcev porabe energentov po uporabnikih.

Preveri se moznost prestavitve toplotne postaje v del kleti, ki ni zavarovan, saj je kurilnica
(toplotna postaja) trenutno umescena v dve celici, ki sta pod spomeniskim varstvom.

Telekomunikacijska infrastruktura
Objekt je priklju¢en na obstojece telekomunikacijsko omrezje.
Pri projektiranju je potrebno upostevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN.

V nacrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaze:
- prikljucke za vse porabnike,

- telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,

- LAN omreZje,

- terminalsko instalacijo,
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6.

drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Posamezna faza projektiranja se zakljudi s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani
investitorja, placnika investicijskega transferja za SCNR in uporabnikov ter predhodno
pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja prostora (s poudarkom na ZVKD).

7.

RECENZIJA IN REVIZIJA

Recenzija in revizija nista predvideni.

8.

8.1

OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROCNIKA

Obveznosti izvajalca

Izdelovalec naloge ima poleg nalog, dolocenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

8.2

izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante,
kontinuirano sodelovati z narocnikom, njegovim inZenirjem in pristojnimi soglasodajalci
ter upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s
projektnimi pogoji in zahtevami narocnika,

kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih resitev v vseh
segmentih in nacrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;

zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehni¢ne
osnove, potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi narocnik;
sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira narocnik,

popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov;

upostevanje eventualnih dodatnih navodil narocnika, ki se nanasajo na izdelavo
predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega
obsega del,

sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorceyv,

tolmacenje reSitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reSevanje detajlov in
sodelovaje pri drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo
projekta.

Zahteve narocnika

Projektant mora narocnika oz. njegovega inZenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji
0z. pogoji, ki izhajajo iz soglasij za prikljuCitev na javno infrastrukturno omrezje ter o
vseh dejstvih, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge.

V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do narocnika, jih mora pred
upostevanjem uskladiti z naro¢nikom oz. njegovim inzenirjem.

Pred zakljuCevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno
reSitve in vsebine uskladiti z naro¢nikom oz. njegovim inzenirjem in uporabniki ter po
njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;
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9.

Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec pricne Sele na podlagi potrjene idejne
zasnove ter s strani narocnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za nadaljnje
projektiranje.

Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da resitve v
projektu niso ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako,
da bodo le te racionalne in bodo za narocnika ekonomsko sprejemljive. Narocnik bo
projektantu s placilom pokril eno reSitev na nivoju IDZ in eno resSitev na nivoju PZI
dokumentacije, ne glede na to koliko variant oziroma preveritev bo obdelanih z
namenom iskanja najustreznejse resitve.

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalniske tehnologije
(graficni in atributni podatki) in jo predati naro¢niku v elaborirani in digitalni obliki
(word, excel, AvtoCAD 2004 in ArchiCAD), v zahtevanem Stevilu izvodov.

Z izvedbo javnega narocila se na narocnika prenesejo vse materialne avtorske pravice,
ki izhajajo iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vklju¢no z uporabo izdelkov
storitev v postopkih izvajanja javnega narocanja.

DELOVNA SKUPINA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki
obvezno vkljucuje:

10.

Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov),

Odgovornega projektanta za arhitekturo,

Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije,

Odgovornega projektanta za strojne instalacije,

Odgovornega projektanta za elektro instalacije,

Odgovornega projektanta za TK instalacije,

Odgovornega projektanta notranje opreme,

Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata pozarne varnosti,

Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in Studij, ki so predmet
te projektne naloge (nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene
fizike itd.).

ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

Roki za pripravo dokumentacije so slededi:

1. Faza:
Izdelava IDZ 20 dni po podpisu pogodbe
Pregled IDZ . ..
(za_gotovi narocnik) 20 dni po predayi IDZ
10 dni po pridobitvi pripomb s
Izdelava koncnega IDZ strani vseh vpletenih (narocnik,
inzenir, uporabniki)
2. Faza:
Izdelava predhodno potrebne dokumentacije
skladno z zahtevami ZVKDS (izdelava, 30 dni po potrditvi kon¢nega IDZ
elaboratov, raziskav, shem,...)
Pregled dokumentacije 14 dni po predaji
Dopolnitev dokumentacije in izdelava 14 dni po prejemu pripomb
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- konénih izvodov

Faza:

Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini

45 dni po prejemu koncnih
izvodov dokumentacije za ZVKDS

Pregled PZI dokumentacije

14 dni po predaji PZI

Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava
koncnega PZI

14 dni po prejemu pripomb

Izdelava dokumentacije za razpis za izbor
izvajalca

14 dni po potrditvi kon¢nega PZI

Faza:

Projektantski nadzor

V Casu izvajanja del, dobave in
montaze opreme ter oznacevanja
— predvidoma najvec 12 mesecev

Faza:

Izdelava PID in NOV

14 dni po kvalitativnem pregledu
izvedbe GOI del (projektant sam
poskrbi, da od izvajalca GOI del
dobi vse potrebne vhodne
podatke!)

Pregled PID in NOV dokumentacije

14 dni po predaji

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in
izdelava kon¢nega PIDa in NOV

14 dni po prejemu pripomb oz. ob
primopredaji in koncnem
obracunu GOI del

Faza:

Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster

stavb in vlozitev na GURS 14 dni po potrditvi PID

11. CENA

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom
del v tej projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vkljuceni vsi stroski ponudnika in
podizvajalcev.

Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vkljucuje tudi stroske:

vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naro¢nikom in inzenirjem, dopolnitve projektne
dokumentacije,

sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi
soglasodajalci,

sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel,

tolmacenje, razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo,

nudenje strokovne pomodi,

aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter
priprava predlogov in resitev,

dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili
investitorja, revidentov, recenzentov, inzeniringa, soglasodajalcev,

pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih
soglasodajalcev na projektne resitve,

kopij izvleCkov iz projektne dokumentacije, ki sluZijo kot delovno gradivo na koordinacijah in
drugih sestankih,

17



vse materialne in transportne stroske vezane na izdelavo razpisanih del,

vse stroske v zvezi s podizvajalci,

redno udelezbo na operativnih sestankih v ¢asu izvajanja del,

stroSek koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta,

popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat viozen na GURS (do izdaje
sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb),

strosSek projektantskega nadzora.

Projektant je dolzan:

skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na narocnikove
obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za narocnika kakrsnekoli posledice,

redno obvescati naroc¢nika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvescati o vseh
premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del,
projektne reSitve morajo omogocati racionalno gradnjo v casu izvajanja ter enostavno
vzdrZzevanje objekta po predaji v uporabo,

v vsakem trenutku omogoditi investitorju in inzeniringu vpogled v stanje na projektu.

Vsa dela bodo placana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inzenir po
zakljuceni fazi dela in sicer:

Faza dela Obracun del Visina obracunanih del

Po potrditvi IDZ s strani narocnika in 15 %

1. faza oddaji koncnega IDZ

Po izdelavi predhodno potrebne
2. faza dokumentacije skladno z zahtevami 15 %
ZVKDS

Po potrditvi PZI dokumentacije in

o)
oddaji konénega PZI 30 %

3. faza

Po predaji dokumentacije za izvedbo
razpisa za izbor izvajalca GOI del ter
dokumentacije za opremo in
oznacevanje

4. faza 10 %

Po uspesno opravljeni primopredaji

(o)
GOI del 20 %

5. faza

Po predaji dokazila, da je elaborat za
6. faza vpis stavbe v kataster stavb vlozen 10 %
na GURS

12. ZAVAROVANIJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih
doloca ZGO-1.

13. PRILOGE

-PRILOGA 1: Foto dokumentacija
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PRILOGA 1: FOTODOKUMENTACIJA OBSTOJECEGA STANJA z dne 07.07.2016
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