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S K L E P  
 
 
 
Potrdi se projektna naloga za investicijo, UREDITEV PROSTOROV ZA UPRAVNO ENOTO 
VRHNIKA V OBJEKTU KASARNE IN STRAŽARNICE BIVŠE VOJAŠNICE NA VRHNIKI in ZA 
UREDITEV ARHIVA ZA UPRAVNO ENOTO LJUBLJANA V OBJEKTU KUHINJE BIVŠE VOJAŠNICE 
NA VRHNIKI, št. 352-952/2012-MPJU/118 z dne 27.03.2017, ki jo je izdelalo Ministrstvo za 
javno upravo. 
 
Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopušča 
načrtovanje manjših odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejše 
rešitve in so predhodno potrjene s strani naročnika in uporabnikov.  
 
 
 
NAROČNIK IN INVESTITOR:  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
                                                        Tržaška cesta 21, Ljubljana 
  

 Odgovorna oseba: 
 
 
 
 
UPORABNIK:               RS, UPRAVNA ENOTA VRHNIKA 
                Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika  
 

  Odgovorna oseba: 
 
 
 
 

UPORABNIK: RS, UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 
                Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana  
 

  Odgovorna oseba: 
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1. NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno 
dokumentacijo za ureditev poslovnih prostorov v objektu kasarne in stražarnice bivše vojašnice 
na Vrhniki in za ureditev arhiva v objektu kuhinje bivše vojašnice na Vrhniki. Zajema opis 
zatečenega stanja, obseg nalog projektanta in grob obseg predvidenih del, nabor potreb 
uporabnikov ter usmeritve, smernice za projektiranje in obnovo. 
 
Namen investicije je ureditev pisarniških prostorov za potrebe državne uprave. Za Upravno 
enoto Vrhnika si že več let prizadevamo, da bi trajno rešili njeno prostorsko problematiko in jo 
iz občinskih, slabo vzdrževanih prostorov, ki so ponekod že celo na meji varnega, poleg tega 
pa so razdeljeni še na dveh lokacijah, preselili v druge po možnosti lastne prostore. Na 
območju bivše vojašnice na Vrhniki se je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo leta 2013 
pojavila možnost uporabe določenih objektov iz kompleksa za potrebe drugih državnih 
organov. Na eni od nepremičnin – kasarni v okviru stare vojašnice na Vrhniki smo pred tremi 
leti že postali upravljavec, in sicer s sklepom Vlade št. 47803-93/2013/4 z datumom 
03.09.2013. V ta objekt želimo umestili upravno enoto Vrhnika, da pa bomo njeno prostorsko 
problematiko rešili v celoti, smo se na ogledu preostalih objektov na območju vojašnice s 
predstavniki MORS dne 09.09.2016 dogovorili, da namesto, da objekte podrejo ali odprodajo, v 
upravljanje prevzamemo še dva, objekt stražarnice, ki leži ob kasarni (v omenjeni stražarnici 
smo predvideli ureditev prostorov za potrebe arhiva UE Vrhnika) in objekt kuhinje, v katerem bi 
uredili arhiv za potrebe Upravne enote Ljubljana.  
Pri tem se zasleduje tudi državna strategija opuščanja najema v prid zagotovitve prostorov v 
lasti Republike Slovenije, hkrati ureditev obstoječih prostorov v lasti države, ki so prazni in kot 
taki podvrženi propadanju zaradi neuporabe, in ne nazadnje zagotavljanja energetske varčnosti 
objektov javne uprave.  
 
 
2. CILJI IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Cilj predmetne investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb Upravne enote 
Vrhnika in Upravne enote Ljubljana v lastnih prostorih, s katerimi bomo zmanjšali stroške 
najemnin in ki dosegajo/omogočajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalno rabo, dostopnost 
za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov 
vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.  
 
 
3. PODATKI O OBJEKTU 
 
Objekt kasarne: 
zemljišča parc. št. 2122/2 k.o. Stara Vrhnika (ID 6168013)  
objekt št. 2001-31-1 k.o. Stara Vrhnika 
etažnost: P+1N 
površina objekta: cca. 700 m2 
Namembnost objekta: Objekt se predvidi za poslovno dejavnost. Uredijo se poslovni prostori 
skladno s potrebami uporabnika, veljavnimi Merili in Normativi za državno upravo. Potreben je 
celovite prenove in prilagoditve novemu uporabniku, hkrati pa je potrebna tudi izvedba 
samostojnih priključkov za elektriko in vodovod. Priključek na plin bo izveden v okviru projekta 
plinifikacije celotnega območja vojašnice, ki ga vodi MORS in v okviru katerega sodeluje MJU 
kot soinvestitor; čas izvedbe pa je predvidoma jesen 2017. V okviru tega projekta je obdelana 
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tudi ureditev kotlovnice, a se bo le-ta izvedla v okviru obnove objekta (v primeru, da ne bo šlo 
za celovito energetsko sanacijo – glej točko 6). 
 
Objekt stražarnice: 
2001-2122/8-0, zemljišče parc. št. 2122/8, k.o. 2001 Stara Vrhnika 
2001-37-1, posamezni del v stavbi št. 37, del stavbe 1, k.o. 2001 Stara Vrhnika 
objekt št. MORS 12707 (nadstrešek za stavbo št. 37, ki ni v evidenci GURS, stoji pa na 
zemljišču parc. št. 2122/8, k.o. 2001 Stara Vrhnika) 
2001-2103/9-0, zemljišče parc. št. 2103/9, k.o. 2001 Stara Vrhnika 
etažnost: P 
površina objekta: cca. 200 m2 
Namembnost objekta: Objekt se predvidi za poslovno dejavnost oz. arhiv UE Vrhnika z 
ustrezno mikroklimo, dovozi, dostopi ipd. Potreben je celovite prenove in prilagoditve novemu 
uporabniku, hkrati pa je potrebna tudi izvedba samostojnih priključkov za elektriko in vodovod, 
priključek za plin pa bo do jeseni 2017 s pipo zaključen na objektu. 
 
Objekt kuhinje: 
2001-2755-0, zemljišče parc. št. 2755/0, k.o. 2001 Stara Vrhnika 
2001-538-1, posamezni del v stavbi št. 538, del stavbe 1, k.o. 2001 Stara Vrhnika 
etažnost: K+P 
Površina objekta: cca. 1.600 m2 
Namembnost objekta: Objekt se predvidi za arhiv z ustrezno mikroklimo, dovozi, dostopi ipd. 
Potreben je prilagoditve novemu uporabniku oz. namenu, hkrati pa je potrebna tudi izvedba 
samostojnih priključkov za elektriko in vodovod, priključek za plin pa bo do jeseni 2017 s pipo 
zaključen na objektu. 
 
 
4. PREDMET IN OBSEG NALOGE 
 
Predmet naloge je izdelava vse potrebne dokumentacije za ureditev prostorov v poslovne oz. 
arhivske namene v obstoječih objektih v lasti države na naslovu bivša vojašnica 26. oktobra na  
Vrhniki, vključno z izvedbo samostojnih priključkov za elektriko in vodovod. 
Ponudba se prikaže ločeno za vsak objekt posebej in po spodnjih 8 postavkah, pri čemer se 
pričakuje, da bo postavka 8 zajeta le enkrat, vrednost pa bo veljala za vse tri objekte. 
 
Naloga obsega: 

1. izdelavo idejnega projekta (IDP),  
2. projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),  
3. projekta za izvedbo (PZI),  
4. projekta izvedenih del (PID),  
5. navodil za obratovanje in vzdrževanje,  
6. izvedbo projektantskega nadzora ter  
7. izdelavo elaborata za vpis v kataster stavb  
8. vključno s stroškom koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta. 

 
Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, načrtov in 
elaboratov, in sicer v 4ih papirnatih končnih izvodih ter na 3eh izvodih elektronskega medija (v 
doc, xlxs, pdf, jpg, dwg,…formatu), delovne verzije pa v vsaj 3eh papirnatih izvodih ter v 
dogovorjeni elektronski obliki: 

1. idejni projekt (IDP) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,  
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2. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) vključno z vsemi potrebnimi 
elaborati, z grobim popisom del, projektantskim predračunom in projektantsko oceno 
investicije, 

3. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predračunom, vključno z vsemi 
potrebnimi elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (zasnova 
požarne varnosti z evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami, načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni načrt,…),  

4. projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta, 
5. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.  

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v času izvajanja del ter strošek 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta. 
Projektant izdela vso navedeno projektno dokumentacijo za kasarno in stražarnico skupaj ter 
za arhiv posebej, torej dva kompleta v predpisani vsebini, obsegu in številu izvodov. 
 
Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo 
izkazale za potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se 
bomo odločili na rednih tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma 
če jih bodo zahtevali posamezni soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih 
vodov, občina, upravna enota. 
 
Ponudbena cena zajema tudi podajanje predlogov racionalizacij ter vse korekcije in prilagoditve 
projektne dokumentacije vezane na sprejete predloge racionalizacije. 
 
Ponudbena cena zajema tudi pripravo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), pregled 
vse potrebne dokumentacije za pridobitev GD ter za posredovanje vloge za odmero 
komunalnega prispevka na občino in opozoritev ali pravočasen poziv naročniku za ureditev 
morebiti potrebnih dokumentov, kot so dokazilo pravice graditi ipd., ki jih mora priskrbeti 
naročnik/investitor in niso predmet obsega del projektanta ali nadzornika. 
 
Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom celotnega območja, prav tako nima načrtov 
objektov (delno v papirnati, ne pa tudi v elektronski obliki), zato mora ponudnik – projektant v 
svojo ponudbo vključiti tudi ti dve postavki, torej izdelavo geodetskega posnetka za 
projektiranje in izdelavo posnetka stanja. 
 
Projektant v ponudbeno ceno vključi tudi: 
- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi 
morebitne preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih služb za 
obstoječe naprave, ki se ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd.,  
- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in strošek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na 
pridobivanje PP ali ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, poročil, meritev 
ipd., 
- pridobivanje soglasij,  
- pridobivanje podatkov, projektov, starih načrtov od upravljavcev komunalnih vodov,  
- analize, poročila, preglede tras komunalnih vodov oz. priključkov ter internih inštalacij s strani 
pooblaščenih izvajalcev, inštitucij oz. upravljavcev komunalnih vodov, 
- izdelavo in predstavitev variantnih rešitev (faza IDP), vse popravke, prilagoditve le-teh do 
končne potrditve oziroma izbora variante. 
 
Naročnik razpolaga z izredno omejeno količino podatkov o objektih, in sicer le kar je navedeno 
v tej PN, kar je razvidno iz uradnih evidenc in kar je razbrati iz nekaj starih načrtov. Za namen 
pridobitve čim več podatkov že pred začetkom projektiranja, bo naročnik v fazi razpisa za izbor 
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projektanta in nadzornika organiziral obvezen ogled lokacije, kjer si bodo potencialni ponudniki 
lahko sami pogledali zatečeno stanje in si sami na licu mesta pridobili želene podatke – kar se 
da videti, izmeriti na lokaciji, takrat pa bo vsem udeležencem ogleda na razpolago (na vpogled) 
tudi vsa dokumentacija, s katero razpolaga naročnik. 
 
Splošne naloge projektanta so: 
- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 
soglasodajalci in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja; 
- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel; 
- projektantski nadzor; 
- redno udeleževanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi investitor ali inženiring; 
- tolmačenje razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo; 
- nudenje strokovne pomoči; 
- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter 
priprava predlogov in rešitev; 
- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili 
investitorja, inženiringa, soglasodajalcev in upravnih organov vse do končne potrditve oziroma 
izdaje ustreznih končni odločb; 
- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove 
obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice; 
- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh 
spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del; 
- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu; 
- varovati poslovno tajnost naročnika in tajnost vseh tehničnih podlog in ostalih informacij; 
- najti take rešitve, ki bodo omogočale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa 
da bodo oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici; 
- projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno 
vzdrževanje objekta po predaji v uporabo. 
 
4.1 Idejni projekt (IDP) 
 
Z upoštevanjem usmeritev te projektne naloge, lokacijske informacije, Normativov za 
zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države (št. 35200-
3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS), Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN 
(Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, september 2009) ter Meril za ureditev poslovnih 
prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2007) je potrebno izdelati idejno zasnovo ureditve 
prostorov oz. vseh treh objektov, v vseh etažah. 
 
V IDP se opredeli namen in izraba ter funkcionalne povezave prostorov v okviru posamezne 
stavbe in s tem povezane instalacije. 
V IDP se pripravi tudi variantne možnosti umestitve Zavoda RS za zaposlovanje in davčne 
pisarne. 
 
Načrt mora zajemati načrt arhitekture in tlorisov, grafični prikaz najmanj dveh, med seboj 
pravokotnih značilnih prerezov in aproksimativni izračun investicijske vrednosti s prikazano 
vrednostjo glavnih postavk (preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije,  
oprema ipd. …). 
 
Projektant bo tekom projektiranja ves čas sodeloval z investitorjem, nadzornikom in 
predstavniki uporabnikov, ki ga bodo tudi sproti usmerjali z vidika potreb in procesa dela 
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posameznega uporabnika, da bo končna potrjena zasnova najbolj optimalno zasnovana in 
najbolj racionalna. 
 
Investitor si pridržuje pravico idejno rešitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov, pri 
čemer fizično te dopolnitve oz. spremembe izvede projektant. 
 
Potrjen IDP je osnova za nadaljnje projektiranje. IDP potrdi investitor ter uporabnika. 
 
4.2 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
 
PGD mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008).  
Gradbeno dovoljenje se pridobiva zaradi narave posegov v objekt ter zaradi spremembe 
namembnosti. 
 
PGD se izdela v naslednjem obsegu: 

- vodilna mapa z lokacijskimi podatki, tehničnim poročilom, izkazi, izjavo odgovornega 
vodje projekta in kopijami soglasij na PGD ter soglasij za priključitev 

- načrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih inštalacij, priključkov na 
JGI, zunanje ureditve, telekomunikacij v predpisanem obsegu in vsebini 

- geodetski načrt 
- študija požarne varnosti 
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
- elaborat gradbene fizike 
- ocena zvočne izolacije 
- študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo 

 
PGD se izdela v 4ih končnih papirnatih izvodih in na 3eh elektronskih medijih v elektronski 
obliki. V fazi projektiranja je projektant dolžan naročnika, nadzornika in uporabnike oskrbovati 
z vmesnimi ažurnimi verzija projektne dokumentacije, ki jih prinese ali pošlje pred vsako redno 
operativno koordinacijo. Pred predajo končnih izvodov je projektant dolžan pripraviti tudi 
vmesne izvode ter izvode, ki gredo v potrjevanje. Točno število se bo dogovorilo sproti na 
koordinacijah. Vsi ti izvodi so zajeti v ponudbeni ceni. 
 
Naročnik zahteva, da projektant tudi v fazi PGD pripravi izračun investicijske vrednosti s 
prikazano vrednostjo glavnih postavk. 
 
Projektant mora že v fazi PGD rešiti vsa vprašanja vezana na inštalacije, križanja, 
priključevanja, preboje. 
 
Po predaji PGD na upravno enoto je projektant dolžan sodelovati z naročnikom in upravnim 
organom pri tolmačenju, pojasnjevanju, usklajevanju in dopolnjevanju ter po potrebi izdelati 
ustrezno število dopolnitev v papirnati in elektronski obliki, vse do pridobitve gradbenega 
dovoljenja oz. njegove pravnomočnosti. 
 
4.3 Projekt za izvedbo (PZI) 
 
PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu: 

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del 
(komunikacijske poti, komunalni priključki, deponije) pomembne za opis vpliva posega 
na okolico, 
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- tehnično poročilo načrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so 
opredeljene v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in 
načina njihove vgradnje, 

- risbe načrtov arhitekture, elektro instalacij in električne opreme, strojnih instalacij in 
strojne opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje 
opreme in označevanja, 

- podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
- zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme,  
- sheme tehnoloških sistemov (po potrebi), 
- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah, 
- risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico, 
- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji, 
- risbe dispozicije notranje opreme in označevanja, 
- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi 

gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, 
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča 
na okolico, 

- varnostni načrt,  
- študija požarne varnosti kot določajo predpisi o zasnovi požarne varnosti z 

evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami, 
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določajo predpisi o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (po potrebi), 
- elaborat gradbene fizike, izdelan na način, kot to določajo predpisi o toplotni zaščiti in 

učinkoviti rabi energije v stavbah ter 
- druge potrebne risbe in prikaze, 
- projektantski popis del in predračun. 

 
Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za 
investitorja pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI 
dokumentacije tako, da je nazorno prikazan načrtovan poseg in vse značilnosti pomembne za 
ureditev prostorov. 
 
Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega: 

- vodilno mapo, 
- tekstualni del, 
- projektantski popis del s predizmerami, 
- grafični del, 
- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske površine in transportne poti, 

elementi gradbišča, deponije in podobno), 
- vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in 

opreme, 
- tehnične popise del, količine in vrste opreme, 
- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa. 

 
V situaciji območja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi 
lokacije tehničnih prostorov in priključkov na komunalno infrastrukturo. Pri priključkih in 
tehničnih prostorih navesti priključne moči. Risbe naj obsegajo združene funkcionalne sheme 
posameznih sistemov inštalacij. Po potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi 
nasičenosti s strojnimi inštalacijami, obdelani kot detajli (npr. sanitarni prostori, inštalacijski 
jaški, tehnični prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora vsebovati podatke o gradbenih 
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prebojih, ki bodo vrisani v načrte strojnih inštalacij po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani 
projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije. 
 
4.4 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta 

(NOV) 
 
PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s 
predhodno dogovorjenimi izkazi. 
 
4.5 Elaborat za vpis v kataster stavb 
 
Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se izjemoma odda v 2eh papirnatih izvodih in na 1em 
elektronskem mediju.  
Projektant je v okviru svojih nalog dolžan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih 
napak, ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o 
vpisu stavbe v kataster stavb). Projektant naročniku preda dokazilo, da je bil elaborat vložen 
na GURS, in ga sproti obvešča o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih 
odgovorih. 
 
4.6 Projektantski nadzor 
 
Projektantski nadzor izvaja vodja projekta, ki po potrebi vključuje odgovorne projektante 
posameznih načrtov. 
Izvaja se redno periodično oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblaščenega 
inženirja in obsega: 

- tolmačenje projektnih rešitev, materialov in detajlov, 
- korekcijo projektnih rešitev v primeru manjših odstopanj od projektne dokumentacije, 
- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naročnik oz. 

njegov pooblaščen inženir, 
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora, 
- sodelovanje z izvajalcem pri določanju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov. 

 
Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni 
dnevnik izvajalca. 
 
4.7     Koordinator za varnost v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta 
 
Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje v pripravljalni fazi in koordinatorja za 
zdravje in varnost v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljala 
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 
 
5. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE 
 
Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem območju je: 

- lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali 
objektih z dne 26.01.2017 

- Plinovodno omrežje v vojašnici 26. oktober na Vrhniki in plinski kotlovnici v objektu 
koreno in trojica, PZI, št. projekta 13548-03, oktober 2016, projekt NG d.d. 
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- Plinovodni priključek za objekt nekdanje kuhinje v vojašnici 26. oktober na Vrhniki, PZI, 
št. projekta 13548-04, februar 2017, Projekt NG d.d.  

 
Ostala dokumentacija, s katero razpolaga naročnik: 

- tlorisi v papirnati obliki, 
- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe 

države (št. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS), 
- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, 

september 2009), 
- Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2007). 

 
Vso razpoložljivo dokumentacijo ali njene dele bo naročnik predal izbranemu izvajalcu ob 
uvedbi v delo za potrebe izvedbe razpisane naloge. 
 
 
6. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 
 
Aktualna problematika za objekt kasarne in stražarnice: 

 nujnost izvedbe vzdrževalnih del saj so zaradi dotrajanosti objekta in do sedaj 
nezadostno vzdrževanega za nadaljnjo uporabo poslovnih prostorov nujni posegi: 
zamenjava, obnova stavbnega pohištva, zamenjava svetil, talnih oblog ipd.     

 potreba po izvedbi investicijskih del za dosego standardov, potrebnih za neovirano 
delovanje, ter zagotavljanja ustrezne oskrbe prebivalstva: ureditev dostopnosti gibalno 
oviranim, obnova elektroinštalacij, vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, zamenjava 
oken, obnova sanitarnega bloka s čajno kuhinjo ipd. 

 nižanje obratovalni stroškov z uporabo ustreznih gradbenih elementov pri obnovi: 
okna, sanacija strehe, inštalacij, fasade ipd. 

 
Aktualna problematika za objekt kuhinje: 

 preureditev inštalacij (e. in str.) za potrebe drugačne namembnosti 
 ureditev tehničnega varovanja 
 prilagoditev – zamenjava oz. zaprtje oken in vrat glede na drugačno namembnost 

objekta 
 odstranitev kuhinjskih inštalacij in naprav 
 vzpostavitev dvigala 

 
V grobem je na objektih potrebna izvedba naslednjih del: 
Objekt kasarne – grob popis 

o izdelava priključkov na javni vodovod, kanalizacijo, elektriko 
o pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij v objektu 
o umestitev čajnih kuhinj  
o ureditev sanitarij 
o zamenjava talnih oblog 
o zamenjava oken  
o zamenjava ali obnova stavbnega pohištva – vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic 
o zamenjava in ustrezna razporeditev luči 
o pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe 
o pregled in po potrebi sanacija žlebov, odtokov 
o obnova fasade 
o kitanje, barvanje sten 
o prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na uporabnika 
o pregled sistema ogrevanja  
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o vzpostavitev sistema hlajenja 
o zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev večje 

energetske učinkovitost stavbe 
o obnova elektroinštalacij, TK in IT mreže 
o preureditev elektro omarice glede na število uporabnikov 
o obnova stopnišča 
o ureditev dostopa za invalide 
o ureditev sistema dostopanja do posameznih uporabnikov objekta in tehnično varovanje 
o ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne požarne varnosti 

V okviru ureditve objekta kasarne in stražarnice se uredi tudi zunanjost – dvorišče, ki se ga 
tlakuje oziroma asfaltira ter zariše parkirna mesta (za službena vozila in stranke). 
 
Objekt stražarnice – grob popis 

o izdelava priključkov na vodovodno in kanalizacijsko, elektro mrežo objekta kasarne 
o ustrezna ureditev ogrevanja 
o pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij v objektu 
o ureditev sanitarij 
o zamenjava talnih oblog 
o zamenjava oken  
o zamenjava ali obnova stavbnega pohištva – vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic 
o zamenjava in ustrezna razporeditev luči 
o pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe 
o pregled in po potrebi sanacija žlebov, odtokov 
o obnova fasade 
o kitanje, barvanje sten 
o prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na potrebe uporabnika 
o pregled sistema ogrevanja  
o vzpostavitev sistema hlajenja 
o zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev večje 

energetske učinkovitost stavbe 
o obnova elektroinštalacij 
o ureditev sistema dostopanja in tehnično varovanje 
o ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne požarne varnosti 

V okviru ureditve objekta kasarne in stražarnice se uredi tudi zunanjost – dvorišče, ki se ga 
tlakuje oziroma asfaltira ter zariše parkirna mesta (za službena vozila in stranke). 
 
Objekt kuhinje – grob popis 

o izdelava priključkov na vodovodno in kanalizacijsko, elektro omrežje 
o ustrezna ureditev ogrevanja 
o pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij v objektu 
o ureditev sanitarij 
o zamenjava talnih oblog 
o po potrebi zamenjava oken  
o zamenjava ali obnova stavbnega pohištva – vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic 
o zamenjava in ustrezna razporeditev luči 
o pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe 
o pregled in po potrebi sanacija žlebov, odtokov 
o pregled in po potrebi obnova fasade 
o kitanje, barvanje sten 
o prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na potrebe uporabnika 
o pregled sistema ogrevanja  
o vzpostavitev sistema hlajenja 
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o prilagoditev strojnih inštalacij za potrebe arhiva (ogrevanje, hlajenje, vlažnost ipd.) 
o zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev večje 

energetske učinkovitost stavbe 
o obnova elektroinštalacij 
o ureditev sistema dostopanja in tehnično varovanje 
o ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne požarne varnosti 
o odstranitev kuhinjskih inštalacij in naprav 
o vzpostavitev dvigala 

V okviru ureditve objekta kuhinje se uredi tudi zunanjost – ploščad pred glavnim vhodom ter 
dovozni del za objektom, kjer se uredi dve parkirni mesti za dostavna vozila. 
 
Do vseh treh objektov bodo do jeseni 2017 izvedeni priključki na plinovodno omrežje, ki so s 
plinsko pipo zaključeni v omarici na fasadi posameznega objekta. Projektant tako obdela 
rešitev od pipe do inštalacij in naprav v objektih. 
V primeru, če se bo investitor tekom projektiranja odločil za celovito energetsko sanacijo 
objektov, se bo namesto kotlovnice za plin izvedlo ogrevanje na toplotno črpalko ter predvidelo 
prisilno prezračevanje. V tem primeru mora projektant upoštevan zadnji veljavni PURES, 
karakteristike objektov po sanaciji pa morajo ustrezati zahtevam iz omenjenega pravilnika. 
 
Projektant projektno obdela (vključno s popisi in predračunom) vse zgoraj navedene vsebine, 
naročnik pa se bo na podlagi projektantskega popisa del in predračuna odločil, kakšen bo 
razpisan obseg GOI del (fasada, streha, odkapi, okenske police, stene, stavbno pohištvo, tlaki, 
inštalacije, stropi, strojne inštalacije – prezračevanje ipd.…). 
 
6.1 Zakonska izhodišča 
 
Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo: 

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 

- Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – 
ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
9/11 in 83/12), 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08), 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS, št. 29/04), 
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12), 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 

12/13), 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), 
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06), 
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- drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v 
smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne 
naloge ter, 

- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s področja gradenj sprejetimi v času 
izdelave te dokumentacije. 

Na Občini Vrhnika je v pripravi osnutek sprememb in dopolnitev OPN (Severna obvozna cesta), 
ki vključuje tudi območje Stare vojašnice. Projektant mora omenjeni prostorski akt upoštevati 
pri svojem projektiranju in zagotoviti skladnost projektne dokumentacije z njim. 
 
6.2 Strokovna izhodišča 
 
Strokovna izhodišča za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag: 

- Smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij nosilcev urejanja prostora, ki jih 
pridobi projektant 

 
6.3 Tehnična izhodišča 
 
Splošna tehnična izhodišča, ki jih je potrebno dosledno upoštevati pri projektiranju izhajajo iz: 

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe 
države (št. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS) 

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, 
september 2009) 

- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2007) 
(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Merila_
POSLOVNI_PROSTORI_DUO_WWW-MJU.pdf) 

- Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne 
uprave (Uradni list RS, št. 58/10 in 57/11) in Priročnika o celostni grafični podobi 
državne uprave 
 (http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DIES/032_si10-cgp-
prirocnik_v3.pdf). 
 

Projektant mora upoštevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in 
normativov, ki bi nastale v času izdelave predmetne dokumentacije. 
 

6.3.1 Tehnična izhodišča za objekte 
 
Investitor želi v opuščenem upravnem objektu kasarne urediti poslovne prostore za potrebe UE 
Vrhnika, Davčne pisarne in v kolikor se izkaže, da je možno, tudi Urada za delo – Zavod RS za 
zaposlovanje (variantna rešitev prostorske umestitve).  
Za davčno pisarno se predvidi ena pisarna za 1 do 2 delovni mesti (cca 20m2). 
Variantno se preveri tudi možnost umestitve Urada za delo s 6 zaposlenimi, ki naj bi potreboval 
cca 150 m2 in se mu zagotovi ločen vhod, v souporabi pa sanitarije in velika sejna soba. 
 
Variante se obdela v fazi IDP. 
 
Pri snovanju koncepta za objekt kasarne in stražarnice je potrebno upoštevati naslednja 
izhodišča - potrebe UE Vrhnika: 
1. Potrebni prostori 
Okvirni seznam potrebnih pisarniških prostorov, število delovnih mest po pisarnah in potrebne 
velikosti teh prostorov so razvidne iz spodnje tabele.  
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UPRAVNA ENOTA VRHNIKA 
      

         

     
vse v neto m2 

  

Organizacijska  
enota 

Vrste  
prostorov 

Zap. št. 
prostora 

Prostor 
št. DM/ 
pisarno 

Optimalni 
razpon 

Srednja velikost Delež "D" 

od (m2) - do (m2) m2 % 

1. Načelnica 

delovni 

1 načelnica 1 18 - 22 20,0 2,95% 

2 tajništvo načelnice 1 15 - 20 17,5 2,58% 

3 sejna soba - manjša   15 - 20 17,5 2,58% 

skupaj   2     55,0 8,12% 

pomožni 

4 fotokopirnica    12 - 16 14,0 2,07% 

5 čajna kuhinja   4 - 6 5,0 0,74% 

skupaj         19,0 2,80% 

skupaj           74,0 10,92% 

2. Oddelek za 
okolje in 

prostor ter 
splošne 
zadeve 

delovni 

6 vodja oddelka 1 12 - 15 13,5 1,99% 

7 višji svetovalec  1 10 - 12 11,0 1,62% 

8 višji svetovalec  1 10 - 12 11,0 1,62% 

9 višji svetovalec  1 10 - 12 11,0 1,62% 

10 višji svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

11 višji svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

12 finančnik  1 10 - 12 11,0 1,62% 

13 knjigovodja 1 10 - 12 11,0 1,62% 

14 svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

15 svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

16 svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

skupaj   11     123,5 18,23% 

spremljajoči 

17 arhivski prostor   100 - 120 110,0 16,24% 

18 sistemski prostor   8 - 12 10,0 1,48% 

skupaj         120,0 17,71% 

pomožni 

19 
sejna soba za ustne 
obravnave 

  30 - 40 35,0 5,17% 

20 garderoba   6 - 8 7,0 1,03% 

21 prostor za čistila   3 - 5 4,0 0,59% 

22 čajna kuhinja   4 - 6 5,0 0,74% 

23 
sanitarije za 
zaposlene 

          

skupaj         51,0 7,53% 

skupaj           294,5 43,47% 

3. Oddelek za 
upravno 
notranje 
zadeve 

delovni 

24 vodja oddelka 1 12 - 15 13,5 1,99% 

25 višji svetovalec  1 10 - 12 11,0 1,62% 

26 višji svetovalec  1 10 - 12 11,0 1,62% 
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27 svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

28 svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

29 svetovalec 1 10 - 12 11,0 1,62% 

30 višji referent 1 5 - 8 6,5 0,96% 

31 višji referent  2 15 - 20 17,5 2,58% 

32 višji referent  2 15 - 20 17,5 2,58% 

33 referent  1 5 - 8 6,5 0,96% 

34 referent  1 5 - 8 6,5 0,96% 

35 
gl. + inf. pisarna, 
vložišče (ref.) 

2 50 - 74 62,0 9,15% 

skupaj   15     185,0 27,31% 

spremljajoči 

36 
sejna soba velika 
(tudi poročna soba) 

  60 - 70 65,0 9,59% 

37 priročni arhiv   18 - 22 20,0 2,95% 

38 priročni arhiv   14 - 16 15,0 2,21% 

39 priročni arhiv   14 - 16 15,0 2,21% 

40 prostor za orožje    3 - 5 4,0 0,59% 

41 čajna kuhinja   4 - 6 5,0 0,74% 

42 
sanitarije za 
zaposlene 

          

skupaj         124,0 18,30% 

skupaj           309,0 45,61% 

4.Skupni 
prostori, ki 

služijo stavbi 
kot celoti, brez 

komunikacij 

spremljajoči 

43 čakalnica           

44 najdeni predmeti           

45 vhodna avla            

46 
vzdrževalec s 
skladiščem 

          

skupaj             

pomožni 
47 

sanitarije za 
stranke+invalidi 

          

skupaj             

skupaj               

5. 
Komunikacije 

  
48 hor.in vert. komunik.           

skupaj             

skupaj               

SKUPAJ   597 - 758 *677,5 100,00% 

         

      
Opomba: 

* "predvidena velikost vseh 
poslovnih prostorov" 

 
2. Predlogi v zvezi s potrebnimi prostori 
Glede na vrsto upravnih postopkov in tehnologijo dela je potrebno upoštevati naslednja 
izhodišča: 

 sprejemna in glavna pisarna (37 - obvezna direktna navezava) morata biti blizu vhoda v 
povezavi z Oddelkom za upravno notranje zadeve; 

 Oddelek za upravno notranje zadeve mora biti v pritličju stavbe; 
 sprejemna pisarna (37) je prostor, ki mora biti  neposredno dostopen strankam. Pred 

sprejemno pisarno mora biti strankam zagotovljen prostor – čakalnica (45) za čakanje 
(stoli); 

 glavna pisarna (37) mora biti povezana s priročnim arhivom (39); 
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 glavni arhiv (19) naj bi bili v pritličju stavbe oziroma v bivši stavbi objekta stražarnice;  
 delovna mesta v pisarnah št. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35 in 36 so  izključno vezana na delo s strankami, pred temi pisarnami mora biti 
zagotovljen prostor za čakajoče stranke; 

 poleg pisarne za načelnico (1) mora biti tajništvo (2). Isto tajništvo mora biti povezano 
s pisarno vodje Oddelka za okolje in prostor ter splošne zadeve (6), ki hkrati vodi 
kadrovske zadeve; 

 v bližini pisarne za načelnico (1) mora biti tudi manjša sejna soba (3); 
 v Oddelku za okolje in prostor ter splošne zadeve mora biti srednja sejna soba (21) – za 

vodenje ustnih obravnav; 
 v Oddelku za upravne notranje zadeve mora biti večja sejna soba (38) za 

izobraževanja, skupne sestanke, za sklepanje zakonskih zvez med tednom in za 
opravljanje zapriseg pri postopkih sprejema v državljanstvo; 

 sanitarije za stranke + invalide so v pritličju obvezne, potrebno je zagotoviti tudi več 
WC-jev za ženske (trenutno imamo zaposlenega samo enega moškega); 

 nujno je zagotoviti sistemski prostor za potrebe računalniške opreme. 
 
 
Pri snovanju koncepta za objekt kuhinje je potrebno upoštevati naslednja izhodišča - potrebe 
UE Ljubljana: 

 prostor za umestitev cca. 15.000 m' stalnega arhiva 
 ena pisarna za 2 delovni mesti 

 
Zakonske zahteve in priporočila: 
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) 
8. MATERIALNO VARSTVO DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA 
 

39. člen 
(materialno varstvo) 

 
Arhivi, javnopravne osebe in imetniki zasebnega arhivskega gradiva morajo zagotavljati pogoje 
za materialno varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva, da se pri hrambi, urejanju, 
popisovanju, uporabi, prevozu in razstavljanju gradivo ne poškoduje, uniči ali kako drugače 
izgubi. 
 

40. člen 
(obseg materialnega varstva) 

 
Materialno varstvo iz prejšnjega člena obsega:  
določitev pogojev za ustreznost prostorov in opreme za hrambo gradiva, določitev potrebnih 
ukrepov za zavarovanje gradiva pred tatvino, vlomom, obrabo, prahom, ognjem, vodo, 
neustrezno temperaturo in vlago, vdorom ultravijoličnih žarkov ter drugimi škodljivimi 
biološkimi, kemičnimi in fizikalnimi vplivi.  
Za hrambo tajnih podatkov se uporabljajo določbe predpisov o varovanju tajnih podatkov. 
 

41. člen 
(hramba gradiva v skladiščih) 

 
Gradivo, ki obsega več kot 30 tekočih metrov, se hrani v arhivskih skladiščih z uporabo 
primerne opreme.  
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Gradivo zunaj arhivskih skladišč se hrani v zaklenjenih kovinskih omarah na mestu, varnem 
pred požarom in izlivom vode.  
V prostorih, kjer se hrani gradivo, je prepovedano kaditi.  
Za hrambo tajnih podatkov se uporabljajo določbe predpisov o varovanju tajnih podatkov. 
 

42. člen 
(arhivska skladišča) 

 
Arhivska skladišča se uporabljajo samo za hrambo arhivskega gradiva.  
Arhivska skladišča morajo biti:  
ločena od drugih prostorov, na mestu, varnem pred vdorom vode, primerno oddaljena od 
plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimovodov, glavnih vodov centralne 
kurjave in podobnih nevarnih napeljav in sistemov, grajena protipotresno, iz požarnovarnih 
materialov, grajena tako, da zagotavljajo pravilne mikroklimatske pogoje za hrambo gradiva, 
ustrezno hidro in toplotno izolirana, zavarovana pred požarom, vlomom in strelo, opremljena z 
ustrezno električno napeljavo z napravami za izklopitev električnega toka v vseh skladiščih, 
opremljena s svetili, ki so zavarovana pred škodljivimi sevanji.  
Arhivska skladišča morajo imeti:  
kovinsko opremo, ustrezne gasilne aparate in sisteme, higrometre in termometre, naprave za 
javljanje požara, vloma in izliva vode, zaščito pred vdorom ultravijoličnih žarkov, tudi če je 
gradivo s tehnično opremo dovolj zavarovano, ustrezno tehnično opremo za vse zvrsti in 
formate gradiva.  
Za hrambo tajnih podatkov se uporabljajo določbe predpisov o varovanju tajnih podatkov.  
Pri hrambi gradiva v arhivskih skladiščih je treba zagotavljati stalne klimatske in druge pogoje, 
ki jih določajo standard SIST EN ISO 11799 in drugi ustrezni mednarodno priznani standardi. 
 

43. člen 
(oprema arhivskih skladišč) 

 
Oprema arhivskih skladišč mora omogočati:  
1.      racionalno namestitev gradiva,  
2.      zavarovanje pred poškodbami,  
3.      lahko dostopnost do gradiva,  
4.      kroženje zraka in  
5.      enostavno čiščenje. 
 

44. člen 
(ukrepi za zavarovanje gradiva v arhivskih skladiščih) 

 
Ukrepi za zavarovanje gradiva iz druge alinee prvega odstavka 40. člena te uredbe obsegajo 
zlasti:  
vzdrževanje arhivskih skladišč in arhivske opreme, izklapljanje električnega toka, kadar ni 
nikogar v skladiščih, razkuževanje gradiva pred njegovim uskladiščenjem, osušitev vlažnega 
gradiva pred prevzemom in preselitvijo, vzdrževanje gradiva in prostorov v snažnem stanju, 
razpraševanje vsega gradiva vsaj enkrat na leto, stalno pregledovanje skladišč in gradiva ter 
odpravljanje okoliščin, ki bi lahko povzročile poškodbe gradiva, redno prezračevanje arhivskih 
skladišč zato, da v njih ni škodljivih plinov, zagotavljanje ustrezne temperature in vlage v 
arhivskih skladiščih, obvezno stalno merjenje temperature in vlage ter vodenje evidence o 
temperaturi in zračni vlagi v vsakem arhivskem skladišču posebej. 
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45. člen 
(prepoved uporabe ognja in gorljivih snovi) 

 
V arhivskih skladiščih ter pri obdelavi in uporabi gradiva se ne uporabljajo odprti ogenj in 
kakršne koli snovi ali naprave, ki bi utegnile gradivo poškodovati ali kako drugače uničiti.  
V bližini arhivskih skladišč se ne smejo hraniti gorljive snovi. 
 
 
Arhivska skladišča – priporočila arhivske teorije in prakse 
(http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2012/Klasinc_Articolo.pdf) 
 
Arhivska skladišča morajo biti v prvi vrsti namenjena pravilni hrambi arhivskega gradiva in v 
nobenem primeru tisti prostor v katerega bi odlagali kakršnih koli druge predmete. Opremljena 
naj bodo s kvalitetnimi kovinskimi policami… V arhivskih skladiščih ne sme biti nobene take 
stvari, ki bi lahko na kakršen koli način poškodovala arhivsko gradivo. Pri arhivskih skladiščih 
moramo upoštevati:  

- da so ta dostopna brez ovir,  
- da imajo predpisano obliko in velikost, 
- da imajo racionalno postavljene kvalitetne kovinske police.  

 
Do arhivskih skladišč se mora priti na lahek, nemoten in enostaven način, omogočene morajo 
biti transportne poti, kar omogoča nemotene oblike poslovanja z arhivskim gradivom. 
 
V arhivska skladišča naj direktno ne vdirajo sončnih žarki. V primeru, da tega ni mogoče 
zagotoviti, je okna potrebno opremiti s senčili ali s posebnimi zavesami tako, da je 
onemogočen vdor direktne sončne svetlobe.  Ultravijolični žarki lahko poškodujejo napise pa 
tudi samo arhivsko gradivo.  
 
V arhivska skladišča namestimo kovinske arhivske police v klasični izvedbi, v primerih, da gre 
za velike količine gradiva se nabavijo premične “compactus” - prevozne kovinske police s 
katerimi dosegamo najboljšo izrabo prostora. Pri tem obstoja možnost ponovne uporabe 
obstoječih že nabavljenih in postavljenih arhivskih kovinskih polic, ki jih spremenimo v 
premične s čemer povečamo kapacitete obstoječega arhivskega skladišča do 90%. Premični 
sistem polic zagotavlja tudi večjo varnost pred vlomom in pred požarom ter omogoča možnost 
centralnega zaklepanja sistema.  
 
Arhivsko gradivo, ki je izven serijskih oblik ali posebnih velikosti, nameščamo v tako opremo, ki 
ustreza tem oblikam. Če so arhivska skladišča v nadstropju zgradbe, si je potrebno pred 
odločitvijo glede nabave in montaže premičnih - prevoznih kovinskih polic pridobiti mnenje 
gradbenega strokovnjaka s področja statike. Ta mora iz ohranjene gradbene dokumentacije 
ugotoviti, kakšno obremenitev lahko prenesejo tla. V literaturi arhivske teorije in prakse 
zasledimo pogosto objavljen podatek, da mora biti zagotovljena nosilnost tal oz. stropov pri 
montaži klasičnih polic okoli 500 kp/m2, za prevozne - premične arhivske police imenovane tudi 
compactus sistem arhivskih polic pa mora znašati nosilnost tal oz. stropov nad 2500 kp/m2. Za 
ostalo posebno arhivsko opremo, med katero sodijo kovinske ognjevarne omare, kovinski 
predalčniki za velike formate gradiva, kartotečne omare itd. pa mora biti nosilnost tal od 800 - 
900 kp/m2.  
 
V arhivskih skladiščih ne sme biti tudi premočne umetne svetlobe, ker ta prav tako slabo vpliva 
na kvaliteto varovanja gradiva. Če je arhivsko skladišče locirano tako, da je v njem potrebno 
namestiti umetno razsvetljavo mora biti ta izvedena in nameščena po posebnem navodilu, ki 
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ga predpisuje in uvaja arhivska praksa. Iz objavljenih navodil sledi, da naj imajo posamezna 
svetila med hodniki nad kolonami polic žarnice s 60 W, medtem ko naj bodo nad glavnimi 
hodniki žarnice z močjo 100 W. Razdaljo med posameznimi svetilkami naj določi za to 
usposobljeni strokovnjak. Pri izvedbi razsvetljave v arhivskih skladiščih je potrebno upoštevati 
predpisane standarde, ki zagotavljajo kakovost električnih napeljav v celoti. To seveda določajo 
drugi predpisi, na katere kaže opozoriti. Arhivski strokovnjaki odsvetujejo kakršne koli 
možnosti, da bi v arhivskem skladišču namestili npr. vtičnice ali “razdelilce” električne 
napeljave, ker so ti namreč lahko vzrok požara. Električna napeljava naj bo izvedena tako, da 
bo pri samem vhodu v arhivsko skladišče na zunanji strani nameščeno “glavno stikalo”, ki naj 
omogoča izklop oziroma vklop električne energije v celotnem arhivskem skladišču.  
 
Pomembno je, da so v arhivskih skladiščih postavljene samo pravilne in profesionalno narejene 
kovinske police, ki so izdelane in izvedene kvalitetno, premišljeno in tudi tako, da se zaposleni 
v arhivskem skladišču ob stikih z njimi ne morejo poškodovati.  
 
Izdelava mrežnega plana za odloženo gradivo. 
 
Ob zlaganju arhivskega gradiva na police, se gradivo v nobenem primeru ne sme na kakršen 
koli način poškodovati ali izgubiti svojo originalnost.  
 
Arhivske police in posamezne police ne smejo imeti nobenih ostrih robov. Tako ne more priti 
do nesreče ob zlaganju gradiva na police ali ob jemanju le tega s polic zaradi uporabe. V 
arhivskih skladiščih naj bodo arhivske police globine 40 cm. Višina arhivskih polic naj bo od 
2,20 do 2,50 cm, in sicer zato, da ni potrebno uporabljati pri manipuliranju z dokumentacijo 
lestev ali kakšnih drugih “stopničk”. Taka pomagala pa tudi razni stoli in podobno so lahko ob 
nepravilni uporabi nevarna in vzrok mnogim delovnim nezgodam. Za prehode med kolonami 
polic je v standardih določeno, da naj bo med klasičnimi kolonami polic razdalja med 70-80 cm, 
v glavnih hodnikih pa naj bo razdalja med 90-110 cm. 
 
Zahteve za objekt: 
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Poleg arhivskega skladišča in sanitarij je potrebno v tem objektu predvideti še eno pisarno z 
dvema delovnima mestoma, opremljenima z računalniki s povezavo LN SPIS, skenerjem in 
fotokopirnim strojem (iskanje, urejanje in pošiljanje dokumentarnega gradiva). 
 
Splošno: 
Projektant mora v projektni dokumentaciji in popisih upoštevati tudi Uredbo o zelenem javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3) in 
nanjo še posebej opozoriti izvajalca GOI del. 
 

6.3.2 Tehnična izhodišča za notranjo opremo 
 
V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati načrt notranje opreme – dispozicije s 
kosovnico. Merila za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za 
potrebe državne uprave (Ministrstvo za javno upravo) ter Priročniku o celostni grafični podobi 
državne uprave. 
 
Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega števila delovnih mest in pripadajočih 
delovnih ter spremljajočih površin. 
 
V načrtu notranje opreme se obdela in prikaže: 
- dispozicijski načrt opreme in prostorov s kosovnico, 
- barvna študija, 
- celostna podoba objekta in 
- označevalne in usmerjevalne table na objektu, po etažah in prostorih. 

 
Detajlne usmeritve bo definiral naročnik v času izdelave PZI dokumentacije na podlagi 
predlogov podanih s strani projektanta. 
Pohištvena oprema bo standardna, tipska in ne izdelana po naročilu. 
Arhivska oprema bo prav tako tipska, s čim večjim izkoristkom prostora (če zatečeno stanje 
dopušča, se predvidijo pomični regali). 
 

6.3.3 Tehnična izhodišča za zunanjo ureditev  
 
Načrt zunanje ureditve, v katerem se obdela in prikaže: 
- načrt dostopnih poti in požarnih poti 
- prikaz vodov GJI (novih, starih, priključkov) 
- prometna situacija 
- prikaz prispevnih površin 
- zakoličbena situacija 
- načrt ureditve funkcionalnega zemljišča objekta 
 
Dostopi 
Dostop do objektov se uredi iz obstoječih javnih poti oz. cest. 
Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za 
invalide.  
 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.  
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6.3.4 Tehnična izhodišča za komunalno infrastrukturo  
 
Kanalizacija 
Preveri se ustreznost in delovanje obstoječega kanalizacijskega sistema oz. napeljave in se po 
potrebi predvidi sanacija. Ustrezno se reši tudi vertikalne kanalizacijske jaške za sanitarno 
vodo. 
 
Vodovod 
Pripravijo se načrti za nove priključke. 
 
Ogrevanje 
Do vseh treh objektov bodo do jeseni 2017 izvedeni plinski priključki. Načrt za kotlovnico v 
objektu kasarne je že izdelan na nivoju PZI in zanjo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
V primeru, če se bo investitor tekom projektiranja odločil za celovito energetsko sanacijo 
objekta, se bo namesto priključka na plinovodno omrežje izvedlo ogrevanje na toplotno črpalko 
ter predvidelo prisilno prezračevanje. 
 
Energetska infrastruktura 
Pripravijo se načrti za nove elektro priključke. 
Preveriti je potrebno vso obstoječo elektro inštalacijo in predvideti zamenjavo. 
Pripravi se načrt za: 
- osnovno razsvetljavo, 
- varnostno razsvetljavo, 
- požarno javljanje, 
- video nadzor, 
- protivlomno varovanje, 
- strelovodno instalacijo z izenačitvijo potencialov, 
- načrt priključkov na javna omrežja, 
- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 

 
Predvidi se tudi ločitev števcev porabe energentov po uporabnikih. 
 
Telekomunikacijska infrastruktura 
Objekt je priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN. 
 
V načrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaže: 
- priključke za vse porabnike, 
- telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,  
- LAN omrežje, 
- terminalsko instalacijo, 
- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 
 
 
7. SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 
 
Posamezna faza projektiranja se zaključi s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani 
investitorja in uporabnikov ter predhodno pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja 
prostora. 
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8. RECENZIJA IN REVIZIJA 
 

 
Recenzija in revizija nista predvideni. 
 
 
9. OBVEZNOSTI  IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
9.1 Obveznosti izvajalca 
 
Izdelovalec naloge ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti: 

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante, 
- kontinuirano sodelovati z naročnikom, njegovim inženirjem in pristojnimi soglasodajalci 

ter upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s 
projektnimi pogoji in zahtevami naročnika,  

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih rešitev v vseh 
segmentih in načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;  

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehnične 
osnove, potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik; 

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira naročnik, 
- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov; 
- upoštevanje eventualnih dodatnih navodil naročnika, ki se nanašajo na izdelavo  

predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega  
obsega del, 

- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev,  
- tolmačenje rešitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reševanje detajlov in 

sodelovaje pri drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo 
projekta. 

 
9.2 Zahteve naročnika 
 

- Projektant mora naročnika oz. njegovega inženirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji 
oz. pogoji, ki izhajajo iz soglasij za priključitev na javno infrastrukturno omrežje ter o 
vseh dejstvih, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge. 

- V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do naročnika, jih mora pred 
upoštevanjem uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem. 

- Pred zaključevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno 
rešitve in vsebine uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem in uporabniki ter po 
njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti; 

- Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec prične šele na podlagi potrjenega 
idejnega projekta ter s strani naročnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za 
nadaljnje projektiranje. 

- Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da rešitve v 
projektu niso ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, 
da bodo le te racionalne in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive. Naročnik bo 
projektantu s plačilom pokril eno rešitev na nivoju IDZ in eno rešitev na nivoju PZI 
dokumentacije, ne glede na to koliko variant oziroma preveritev bo obdelanih z 
namenom iskanja najustreznejše rešitve. 

- Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije 
(grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki 
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(word, excel, AvtoCAD – verzijo dorečemo naknando in ArchiCAD), v zahtevanem 
številu izvodov. 

- Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, 
ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov 
storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja. 
 
 

10. DELOVNA SKUPINA 
 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki 
obvezno vključuje: 

- Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov), 
- Odgovornega projektanta za arhitekturo, 
- Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije, 
- Odgovornega projektanta za strojne instalacije, 
- Odgovornega projektanta za elektro instalacije, 
- Odgovornega projektanta za TK instalacije, 
- Odgovornega projektanta notranje opreme, 
- Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata požarne varnosti, 
- Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in študij, ki so predmet 

te projektne naloge (načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene 
fizike itd.). 

 
 

11. ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 
 
Roki za pripravo dokumentacije so sledeči: 
 

1. Faza: 
Izdelava IDP  30 dni po podpisu pogodbe 
Pregled IDP 
(zagotovi naročnik)  20 dni po predaji IDP 

Dopolnitev dokumentacije  
10 dni po pridobitvi pripomb s 
strani vseh vpletenih (naročnik, 
inženir, uporabniki) 

Pridobivanje projektnih pogojev (PP)  60 dni po izdelanih dopolnitvah 
Izdelava končnega IDP  14 dni po pridobitvi PP 
Pregled  14 dni po predaji 
Morebitni popravki in predaja končnih 
izvodov 

 5 dni po prejemu pripomb 

Potrditev   5 dni po prejemu končnih izvodov 
2. Faza: 

Izdelava PGD dokumentacije v celoti  45 dni po potrditvi končnega IDP 
Pregled dokumentacije 
(zagotovi naročnik)  21 dni po predaji  

Dopolnitev dokumentacije  
10 dni po pridobitvi pripomb s 
strani vseh vpletenih (naročnik, 
inženir) 

Pridobivanje soglasij  60 dni po izdelanih dopolnitvah 
Dopolnitev dokumentacije in izdelava 
končnih izvodov  14 dni po prejemu pripomb oz. 

soglasij 
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Potrditev  7 dni po prejemu končnega 
izvoda 

Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) in 
komunalni prispevek  7 dni od potrditve 

Dopolnjevanja na zahtevo UE   
Izdaja GD   

3. Faza: 
Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini  60 dni po prejemu GD 
Pregled PZI dokumentacije  14 dni po predaji PZI 
Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava 
končnega PZI 

 14 dni po prejemu pripomb 

Potrditev PZI  14 dni po prejemu končnega PZI 
Izdelava dokumentacije za razpis za izbor 
izvajalca 

 14 dni po potrditvi končnega PZI 

4. Faza: 

Projektantski nadzor  
V času izvajanja del, dobave in 
montaže opreme ter označevanja 
– predvidoma največ 12 mesecev 

5. Faza: 

Izdelava PID in NOV  

14 dni po kvalitativnem pregledu 
izvedbe GOI del (projektant sam 
poskrbi, da od izvajalca GOI del 
dobi vse potrebne vhodne 
podatke!) 

Pregled PID in NOV dokumentacije  14 dni po predaji 

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in 
izdelava končnega PIDa in NOV  

14 dni po prejemu pripomb oz. ob 
primopredaji in končnem 
obračunu GOI del 

6. Faza: 
Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster 
stavb in vložitev na GURS 

 14 dni po potrditvi PID 

 
 
12. CENA 
 
Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom 
del v tej projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in 
podizvajalcev. 
 
Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vključuje tudi stroške: 
- vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom in inženirjem, dopolnitve projektne 

dokumentacije,  
- sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 

soglasodajalci, 
- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel, 
- tolmačenje, razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo, 
- nudenje strokovne pomoči, 
- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter 

priprava predlogov in rešitev, 
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- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili 
investitorja, revidentov, recenzentov, inženiringa, upravnik organov, občine, 
soglasodajalcev, 

- pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih 
soglasodajalcev na projektne rešitve,  

- kopij izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in 
drugih sestankih, 

- vse materialne in transportne stroške vezane na izdelavo razpisanih del, 
- vse stroške v zvezi s podizvajalci, 
- redno udeležbo na operativnih sestankih v času izvajanja del, 
- strošek koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta, 
- popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat vložen na GURS (do izdaje 

sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb), 
- strošek projektantskega nadzora. 

 
Projektant je dolžan: 
- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove 

obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice, 
- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh 

premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del, 
- projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno 

vzdrževanje objekta po predaji v uporabo, 
- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu. 

 
Vsa dela bodo plačana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inženir po 
zaključeni fazi dela, in sicer: 
 

Faza dela Obračun del Višina obračunanih del 

1. faza Po potrditvi IDP s strani naročnika in 
oddaji končnega IDZ  

15 % 

2. faza Po oddaji PGD na UE 20 % 
3. faza Po pravnomočnosti GD 5 % 

4. faza Po potrditvi PZI dokumentacije in 
oddaji končnega PZI 

30 % 

5. faza 

Po predaji dokumentacije za izvedbo 
razpisa za izbor izvajalca GOI del ter 
dokumentacije za opremo in 
označevanje 

5 % 

6. faza Po uspešno opravljeni primopredaji 
GOI del 

20 % 

7. faza 
Po predaji dokazila, da je elaborat za 
vpis stavbe v kataster stavb vložen 
na GURS 

5 % 

 
 
13. ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI 
 
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih 
določa ZGO-1. 
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14. PRILOGE 
 
-PRILOGA 1: lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na 

zemljiščih ali objektih z dne 26.01.2017 
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