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SKLEP

Potrdi se projektna naloga za investicijo, UREDITEV PROSTOROV ZA UPRAVNO ENOTO
VRHNIKA V OBJEKTU KASARNE IN STRAZARNICE BIVSE VOJASNICE NA VRHNIKI in ZA
UREDITEV ARHIVA ZA UPRAVNO ENOTO LJUBLJANA V OBJEKTU KUHINJE BIVSE VOJASNICE
NA VRHNIKI, st. 352-952/2012-MPJU/118 z dne 27.03.2017, ki jo je izdelalo Ministrstvo za
javno upravo.

Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopusca

nacrtovanje manjsih odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejse
reSitve in so predhodno potrjene s strani narocnika in uporabnikov.
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1. NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE

Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno
dokumentacijo za ureditev poslovnih prostorov v objektu kasarne in strazarnice bivSe vojasnice
na Vrhniki in za ureditev arhiva v objektu kuhinje bivSe vojasnice na Vrhniki. Zajema opis
zateCenega stanja, obseg nalog projektanta in grob obseg predvidenih del, nabor potreb
uporabnikov ter usmeritve, smernice za projektiranje in obnovo.

Namen investicije je ureditev pisarniskih prostorov za potrebe drzavne uprave. Za Upravno
enoto Vrhnika si ze vec let prizadevamo, da bi trajno resili njeno prostorsko problematiko in jo
iz obcinskih, slabo vzdrzevanih prostorov, ki so ponekod Ze celo na meji varnega, poleg tega
pa so razdeljeni Se na dveh lokacijah, preselili v druge po moznosti lastne prostore. Na
obmocdju bivse vojasnice na Vrhniki se je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo leta 2013
pojavila moznost uporabe dolocenih objektov iz kompleksa za potrebe drugih drzavnih
organov. Na eni od nepremicnin — kasarni v okviru stare vojasnice na Vrhniki smo pred tremi
leti Ze postali upravijavec, in sicer s sklepom Vlade st. 47803-93/2013/4 z datumom
03.09.2013. V ta objekt zelimo umestili upravno enoto Vrhnika, da pa bomo njeno prostorsko
problematiko resili v celoti, smo se na ogledu preostalih objektov na obmodcju vojasnice s
predstavniki MORS dne 09.09.2016 dogovorili, da namesto, da objekte podrejo ali odprodajo, v
upravljanje prevzamemo Se dva, objekt strazarnice, ki lezi ob kasarni (v omenjeni strazarnici
smo predvideli ureditev prostorov za potrebe arhiva UE Vrhnika) in objekt kuhinje, v katerem bi
uredili arhiv za potrebe Upravne enote Ljubljana.

Pri tem se zasleduje tudi drzavna strategija opus¢anja najema v prid zagotovitve prostorov v
lasti Republike Slovenije, hkrati ureditev obstojecih prostorov v lasti drzave, ki so prazni in kot
taki podvrzeni propadanju zaradi neuporabe, in ne nazadnje zagotavljanja energetske varcnosti
objektov javne uprave.

2. CILJI IZVEDBE INVESTICIJE

Cilj predmetne investicije je zagotovitev trajne reSitve prostorskih potreb Upravne enote
Vrhnika in Upravne enote Ljubljana v lastnih prostorih, s katerimi bomo zmanjsali stroske
najemnin in ki dosegajo/omogocajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalno rabo, dostopnost
za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko ucinkovitost ter racionalnost stroskov
vzdrZevanja in obratovanja poslovnih prostorov.

3. PODATKI O OBJEKTU

Objekt kasarne:

zemljis€a parc. St. 2122/2 k.o. Stara Vrhnika (ID 6168013)

objekt st. 2001-31-1 k.o. Stara Vrhnika

etaznost: P+1N

povrsina objekta: cca. 700 m2

Namembnost objekta: Objekt se predvidi za poslovno dejavnost. Uredijo se poslovni prostori
skladno s potrebami uporabnika, veljavnimi Merili in Normativi za drzavno upravo. Potreben je
celovite prenove in prilagoditve novemu uporabniku, hkrati pa je potrebna tudi izvedba
samostojnih prikljuckov za elektriko in vodovod. Prikljucek na plin bo izveden v okviru projekta
plinifikacije celotnega obmocja vojasnice, ki ga vodi MORS in v okviru katerega sodeluje MJU
kot soinvestitor; Cas izvedbe pa je predvidoma jesen 2017. V okviru tega projekta je obdelana



tudi ureditev kotlovnice, a se bo le-ta izvedla v okviru obnove objekta (v primeru, da ne bo Slo
za celovito energetsko sanacijo — glej tocko 6).

Objekt strazarnice:

2001-2122/8-0, zemljiSce parc. st. 2122/8, k.o. 2001 Stara Vrhnika

2001-37-1, posamezni del v stavbi st. 37, del stavbe 1, k.0. 2001 Stara Vrhnika

objekt St. MORS 12707 (nadstresek za stavbo St. 37, ki ni v evidenci GURS, stoji pa na
zemljiSCu parc. st. 2122/8, k.o. 2001 Stara Vrhnika)

2001-2103/9-0, zemljiSce parc. st. 2103/9, k.o. 2001 Stara Vrhnika

etaznost: P

povrsina objekta: cca. 200 m2

Namembnost objekta: Objekt se predvidi za poslovno dejavnost oz. arhiv UE Vrhnika z
ustrezno mikroklimo, dovozi, dostopi ipd. Potreben je celovite prenove in prilagoditve novemu
uporabniku, hkrati pa je potrebna tudi izvedba samostojnih prikljuc¢kov za elektriko in vodovod,
prikljucek za plin pa bo do jeseni 2017 s pipo zaklju¢en na objektu.

Objekt kuhinje:

2001-2755-0, zemljiSce parc. st. 2755/0, k.o. 2001 Stara Vrhnika

2001-538-1, posamezni del v stavbi st. 538, del stavbe 1, k.0. 2001 Stara Vrhnika

etaznost: K+P

Povrsina objekta: cca. 1.600 m2

Namembnost objekta: Objekt se predvidi za arhiv z ustrezno mikroklimo, dovozi, dostopi ipd.
Potreben je prilagoditve novemu uporabniku oz. namenu, hkrati pa je potrebna tudi izvedba
samostojnih prikljuckov za elektriko in vodovod, prikljucek za plin pa bo do jeseni 2017 s pipo
zakljucen na objektu.

4. PREDMET IN OBSEG NALOGE

Predmet naloge je izdelava vse potrebne dokumentacije za ureditev prostorov v poslovne oz.
arhivske namene v obstojecih objektih v lasti drzave na naslovu bivSa vojasnica 26. oktobra na
Vrhniki, vkljuno z izvedbo samostojnih prikljuckov za elektriko in vodovod.

Ponudba se prikaze loCeno za vsak objekt posebej in po spodnjih 8 postavkah, pri ¢emer se
pricakuje, da bo postavka 8 zajeta le enkrat, vrednost pa bo veljala za vse tri objekte.

Naloga obsega:

izdelavo idejnega projekta (IDP),

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

projekta za izvedbo (PZI),

projekta izvedenih del (PID),

navodil za obratovanje in vzdrzevanje,

izvedbo projektantskega nadzora ter

izdelavo elaborata za vpis v kataster stavb

vkljucno s stroSkom koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta.

NN

Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, nacrtov in
elaboratov, in sicer v 4ih papirnatih koncnih izvodih ter na 3eh izvodih elektronskega medija (v
doc, xIxs, pdf, jpg, dwg,...formatu), delovne verzije pa v vsaj 3eh papirnatih izvodih ter v
dogovorjeni elektronski obliki:

1. idejni projekt (IDP) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,



2. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) vkljutno z vsemi potrebnimi
elaborati, z grobim popisom del, projektantskim predrac¢unom in projektantsko oceno
investicije,

3. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predracunom, vkljutno z vsemi
potrebnimi elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (zasnova
pozarne varnosti z evakuacijskim nacrtom in pozarnim redom s prilogami, nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni nacrt,...),

4. projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta,

5. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v casu izvajanja del ter stroSek
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta.

Projektant izdela vso navedeno projektno dokumentacijo za kasarno in strazarnico skupaj ter
za arhiv posebej, torej dva kompleta v predpisani vsebini, obsegu in Stevilu izvodov.

Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo
izkazale za potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se
bomo odlocili na rednih tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma
Ce jih bodo zahtevali posamezni soglasodajalci/nosilci urejanja prostora, upravljavci komunalnih
vodov, obcina, upravna enota.

Ponudbena cena zajema tudi podajanje predlogov racionalizacij ter vse korekcije in prilagoditve
projektne dokumentacije vezane na sprejete predloge racionalizacije.

Ponudbena cena zajema tudi pripravo vlioge za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), pregled
vse potrebne dokumentacije za pridobitev GD ter za posredovanje vloge za odmero
komunalnega prispevka na obcino in opozoritev ali pravocasen poziv naro¢niku za ureditev
morebiti potrebnih dokumentov, kot so dokazilo pravice graditi ipd., ki jih mora priskrbeti
narocnik/investitor in niso predmet obsega del projektanta ali nadzornika.

Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom celotnega obmodja, prav tako nima nacrtov
objektov (delno v papirnati, ne pa tudi v elektronski obliki), zato mora ponudnik — projektant v
svojo ponudbo vkljuciti tudi ti dve postavki, torej izdelavo geodetskega posnetka za
projektiranje in izdelavo posnetka stanja.

Projektant v ponudbeno ceno vkljudi tudi:

- vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi
morebitne preizkuse zagonov in delovanja s strani servisnih ali drugih strokovnih sluzb za
obstojece naprave, ki se ohranjajo, morebitne preizkusne meritve ipd.,

- pridobivanje projektnih pogojev (PP) in strosek vseh morebitnih aktivnosti, vezanih na
pridobivanje PP ali ki bi izhajale iz PP kot npr. izdelava elaboratov, pregledov, porocil, meritev
ipd.,

- pridobivanje soglasij,

- pridobivanje podatkov, projektov, starih nacrtov od upravljavcev komunalnih vodov,

- analize, porodila, preglede tras komunalnih vodov oz. prikljuckov ter internih instalacij s strani
pooblascenih izvajalcev, institucij oz. upravljavcev komunalnih vodov,

- izdelavo in predstavitev variantnih reSitev (faza IDP), vse popravke, prilagoditve le-teh do
konc¢ne potrditve oziroma izbora variante.

Narocnik razpolaga z izredno omejeno kolicino podatkov o objektih, in sicer le kar je navedeno
v tej PN, kar je razvidno iz uradnih evidenc in kar je razbrati iz nekaj starih nacrtov. Za namen
pridobitve ¢im vec podatkov Ze pred zacetkom projektiranja, bo narocnik v fazi razpisa za izbor



projektanta in nadzornika organiziral obvezen ogled lokacije, kjer si bodo potencialni ponudniki
lahko sami pogledali zateceno stanje in si sami na licu mesta pridobili zelene podatke — kar se
da videti, izmeriti na lokaciji, takrat pa bo vsem udeleZzencem ogleda na razpolago (na vpogled)
tudi vsa dokumentacija, s katero razpolaga narocnik.

Splosne naloge projektanta so:

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi
soglasodajalci in upravnimi organi v procesu do pridobitve uporabnega dovoljenja;

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel;

- projektantski nadzor;

- redno udelezevanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo dolo¢i investitor ali inZeniring;

- tolmacenje razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo;

- nudenje strokovne pomodi;

- aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter
priprava predlogov in reSitev;

- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili
investitorja, inZeniringa, soglasodajalcev in upravnih organov vse do konc¢ne potrditve oziroma
izdaje ustreznih koncni odlocb;

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na narocnikove
obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za narocnika kakrsnekoli posledice;

- redno obvescati naroCnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvescati o vseh
spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del;

- v vsakem trenutku omogociti investitorju in inZeniringu vpogled v stanje na projektu;

- varovati poslovno tajnost narocnika in tajnost vseh tehni¢nih podlog in ostalih informacij;

- najti take resitve, ki bodo omogocale enostavno izvedbo in enostavno uporabo, predvsem pa
da bodo oblikovno in konstrukcijo prilagojene neposredni okolici;

- projektne reSitve morajo omogocati racionalno gradnjo v casu izvajanja ter enostavno
vzdrzevanje objekta po predaji v uporabo.

4.1 Idejni projekt (IDP)

Z upostevanjem usmeritev te projektne naloge, lokacijske informacije, Normativov za
zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrsSin za potrebe drzave (St. 35200-
3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS), Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN
(Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, september 2009) ter Meril za ureditev poslovnih
prostorov za potrebe drzavne uprave (MJU; 2007) je potrebno izdelati idejno zasnovo ureditve
prostorov oz. vseh treh objektov, v vseh etazah.

V IDP se opredeli namen in izraba ter funkcionalne povezave prostorov v okviru posamezne
stavbe in s tem povezane instalacije.

V IDP se pripravi tudi variantne moznosti umestitve Zavoda RS za zaposlovanje in davcne
pisarne.

Nacrt mora zajemati nacrt arhitekture in tlorisov, graficni prikaz najmanj dveh, med seboj
pravokotnih znacilnih prerezov in aproksimativni izracun investicijske vrednosti s prikazano
vrednostjo glavnih postavk (preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije,
oprema ipd. ...).

Projektant bo tekom projektiranja ves cas sodeloval z investitorjem, nadzornikom in
predstavniki uporabnikov, ki ga bodo tudi sproti usmerjali z vidika potreb in procesa dela



posameznega uporabnika, da bo koncna potrjena zasnova najbolj optimalno zasnovana in
najbolj racionalna.

Investitor si pridrzuje pravico idejno resitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov, pri
cemer fizi¢no te dopolnitve oz. spremembe izvede projektant.

Potrjen IDP je osnova za nadaljnje projektiranje. IDP potrdi investitor ter uporabnika.
4.2 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

PGD mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55/2008).
Gradbeno dovoljenje se pridobiva zaradi narave posegov v objekt ter zaradi spremembe
namembnosti.

PGD se izdela v naslednjem obsegu:

- vodilna mapa z lokacijskimi podatki, tehni¢nim porocilom, izkazi, izjavo odgovornega
vodje projekta in kopijami soglasij na PGD ter soglasij za prikljucitev

- nacrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih insStalacij, prikljuckov na
JGI, zunanje ureditve, telekomunikacij v predpisanem obsegu in vsebini

- geodetski nacrt

- Studija pozarne varnosti

- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

- elaborat gradbene fizike

- ocena zvocne izolacije

- Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo

PGD se izdela v 4ih konc¢nih papirnatih izvodih in na 3eh elektronskih medijih v elektronski
obliki. V fazi projektiranja je projektant dolzan naroc¢nika, nadzornika in uporabnike oskrbovati
z vmesnimi azurnimi verzija projektne dokumentacije, ki jih prinese ali poslje pred vsako redno
operativno koordinacijo. Pred predajo koncnih izvodov je projektant dolzan pripraviti tudi
vmesne izvode ter izvode, ki gredo v potrjevanje. Tocno Stevilo se bo dogovorilo sproti na
koordinacijah. Vsi ti izvodi so zajeti v ponudbeni ceni.

NarocCnik zahteva, da projektant tudi v fazi PGD pripravi izracun investicijske vrednosti s
prikazano vrednostjo glavnih postavk.

Projektant mora ze v fazi PGD reSiti vsa vprasanja vezana na insStalacije, krizanja,
prikljuevanja, preboje.

Po predaji PGD na upravno enoto je projektant dolzan sodelovati z narocnikom in upravnim
organom pri tolmacenju, pojasnjevanju, usklajevanju in dopolnjevanju ter po potrebi izdelati
ustrezno Stevilo dopolnitev v papirnati in elektronski obliki, vse do pridobitve gradbenega
dovoljenja oz. njegove pravnomocnosti.

4.3 Projekt za izvedbo (PZI)

PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu:
- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del
(komunikacijske poti, komunalni prikljucki, deponije) pomembne za opis vpliva posega
na okolico,



Za

tehni¢no porocilo nacrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so
opredeljene v predpisih 0 dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in
nacina njihove vgradnje,

risbe nacrtov arhitekture, elektro instalacij in elektricne opreme, strojnih instalacij in
strojne opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje
opreme in oznacevanja,

podrobnejse risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del,
zbirne risbe vseh instalacij ter opreme,

sheme tehnoloskih sistemov (po potrebi),

risbe (de)montaze gradbenih elementov in sklopov,

risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,

risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico,

detajlne risbe vodov in napeljav s krizaniji in prikljucevanii,

risbe dispozicije notranje opreme in oznacevanja,

risbe in opis ureditve gradbis¢a, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi
gradbis¢a (npr. komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladiS¢a, deponije,
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbisca
na okolico,

varnostni nacrt,

Studija pozarne varnosti kot doloCajo predpisi o zasnovi pozarne varnosti z
evakuacijskim nacrtom in pozarnim redom s prilogami,

nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na nacin, kot to dolocajo predpisi o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (po potrebi),

elaborat gradbene fizike, izdelan na nacin, kot to dolocajo predpisi o toplotni zasciti in
ucinkoviti rabi energije v stavbah ter

druge potrebne risbe in prikaze,

projektantski popis del in predracun.

potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za

investitorja pripraviti tudi povzetek tekstualnih in graficnih vsebin vseh nacrtov iz PZI
dokumentacije tako, da je nazorno prikazan nacrtovan poseg in vse znacilnosti pomembne za
ureditev prostorov.

Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega:

vodilno mapo,

tekstualni del,

projektantski popis del s predizmerami,

graficni del,

pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske povrsine in transportne poti,
elementi gradbisca, deponije in podobno),

vrste, tehni¢ne znacilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, instalacij, naprav in
opreme,

tehnicne popise del, koli¢ine in vrste opreme,

ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

V situaciji obmocja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi
lokacije tehnicnih prostorov in prikljuckov na komunalno infrastrukturo. Pri prikljuckih in
tehnic¢nih prostorih navesti prikljucne moci. Risbe naj obsegajo zdruzene funkcionalne sheme
posameznih sistemov instalacij. Po potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi
nasicenosti s strojnimi inStalacijami, obdelani kot detajli (npr. sanitarni prostori, instalacijski
jaski, tehnicni prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora vsebovati podatke o gradbenih



prebojih, ki bodo vrisani v nacrte strojnih instalacij po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani
projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije.

4.4 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
(NOV)

PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s
predhodno dogovorjenimi izkazi.

4.5 Elaborat za vpis v kataster stavb

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se iziemoma odda v 2eh papirnatih izvodih in na 1lem
elektronskem mediju.

Projektant je v okviru svojih nalog dolzan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih
napak, ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o
vpisu stavbe v kataster stavb). Projektant narocniku preda dokazilo, da je bil elaborat viozen
na GURS, in ga sproti obveS¢a o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih
odgovorih.

4.6 Projektantski nadzor

Projektantski nadzor izvaja vodja projekta, ki po potrebi vkljuCuje odgovorne projektante
posameznih nacrtov.
Izvaja se redno periodi¢no oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblascenega
inZenirja in obsega:

- tolmacenje projektnih resitev, materialov in detajlov,

- korekcijo projektnih reSitev v primeru manjsih odstopanj od projektne dokumentaciije,

- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira narocnik oz.

njegov pooblascen inzenir,
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora,
- sodelovanje z izvajalcem pri dolo¢anju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov.

Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni
dnevnik izvajalca.

4.7 Koordinator za varnost v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta

Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje v pripravljalni fazi in koordinatorja za
zdravje in varnost v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljala
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih (Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

5. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE

Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem obmodju je:
- lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljis¢ih ali
objektih z dne 26.01.2017
- Plinovodno omrezje v vojasnici 26. oktober na Vrhniki in plinski kotlovnici v objektu
koreno in trojica, PZI, §t. projekta 13548-03, oktober 2016, projekt NG d.d.
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- Plinovodni priklju¢ek za objekt nekdanje kuhinje v vojasnici 26. oktober na Vrhniki, PZI,
8t. projekta 13548-04, februar 2017, Projekt NG d.d.

Ostala dokumentacija, s katero razpolaga narocnik:
- tlorisi v papirnati obliki,
- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrSin za potrebe
drZave (St. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS),
- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4,
september 2009),
- Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drzavne uprave (MJU; 2007).

Vso razpoloZljivo dokumentacijo ali njene dele bo narocnik predal izbranemu izvajalcu ob
uvedbi v delo za potrebe izvedbe razpisane naloge.

6. IZHODISCA ZA NACRTOVANIE

Aktualna problematika za objekt kasarne in strazarnice:

* nujnost izvedbe vzdrzevalnih del saj so zaradi dotrajanosti objekta in do sedaj
nezadostno vzdrzevanega za nadaljnjo uporabo poslovnih prostorov nujni posegi:
zamenjava, obnova stavbnega pohistva, zamenjava svetil, talnih oblog ipd.

= potreba po izvedbi investicijskih del za dosego standardov, potrebnih za neovirano
delovanje, ter zagotavljanja ustrezne oskrbe prebivalstva: ureditev dostopnosti gibalno
oviranim, obnova elektroinstalacij, vodovodnih in kanalizacijskih instalacij, zamenjava
oken, obnova sanitarnega bloka s ¢ajno kuhinjo ipd.

* niZzanje obratovalni stroskov z uporabo ustreznih gradbenih elementov pri obnovi:
okna, sanacija strehe, instalacij, fasade ipd.

Aktualna problematika za objekt kuhinje:
= preureditev inStalacij (e. in str.) za potrebe drugac¢ne namembnosti
= ureditev tehni¢nega varovanja
= prilagoditev — zamenjava oz. zaprtje oken in vrat glede na drugacno namembnost
objekta
= odstranitev kuhinjskih instalacij in naprav
= vzpostavitev dvigala

V grobem je na objektih potrebna izvedba naslednjih del:
Objekt kasarne — grob popis
o izdelava prikljuckov na javni vodovod, kanalizacijo, elektriko
pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih inStalacij v objektu
umestitev ¢ajnih kuhinj
ureditev sanitarij
zamenjava talnih oblog
zamenjava oken
zamenjava ali obnova stavbnega pohistva — vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic
zamenjava in ustrezna razporeditev luci
pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe
pregled in po potrebi sanacija Zlebov, odtokov
obnova fasade
kitanje, barvanje sten
prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na uporabnika
pregled sistema ogrevanija

O O 0O OO0 OO0 OO0 OO0 0 O0
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o

o O 0O O O

O

vzpostavitev sistema hlajenja

zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev vecje
energetske ucinkovitost stavbe

obnova elektroinstalacij, TK in IT mreze

preureditev elektro omarice glede na Stevilo uporabnikov

obnova stopnisca

ureditev dostopa za invalide

ureditev sistema dostopanja do posameznih uporabnikov objekta in tehni¢no varovanje
ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne pozarne varnosti

V okviru ureditve objekta kasarne in straZarnice se uredi tudi zunanjost — dvorisce, ki se ga
tlakuje oziroma asfaltira ter zariSe parkirna mesta (za sluzbena vozila in stranke).

Objekt strazarnice — grob popis

O

O O 0 OO OO OO0 O OoOO0oO OO Oo0O0

o
o
o

izdelava prikljuckov na vodovodno in kanalizacijsko, elektro mrezo objekta kasarne
ustrezna ureditev ogrevanja

pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih instalacij v objektu
ureditev sanitarij

zamenjava talnih oblog

zamenjava oken

zamenjava ali obnova stavbnega pohistva — vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic
zamenjava in ustrezna razporeditev luci

pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe

pregled in po potrebi sanacija zlebov, odtokov

obnova fasade

kitanje, barvanje sten

prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na potrebe uporabnika

pregled sistema ogrevanja

vzpostavitev sistema hlajenja

zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev vecje
energetske ucinkovitost stavbe

obnova elektroinstalacij

ureditev sistema dostopanja in tehni¢no varovanje

ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne pozarne varnosti

V okviru ureditve objekta kasarne in straZarnice se uredi tudi zunanjost — dvorise, ki se ga
tlakuje oziroma asfaltira ter zariSe parkirna mesta (za sluzbena vozila in stranke).

Objekt kuhinje — grob popis

O

O O 0O OO0 OO0 O OO OO O0O OO O0

izdelava prikljuc¢kov na vodovodno in kanalizacijsko, elektro omrezje

ustrezna ureditev ogrevanja

pregled in po potrebi zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih instalacij v objektu
ureditev sanitarij

zamenjava talnih oblog

po potrebi zamenjava oken

zamenjava ali obnova stavbnega pohistva — vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic
zamenjava in ustrezna razporeditev luci

pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe

pregled in po potrebi sanacija zlebov, odtokov

pregled in po potrebi obnova fasade

kitanje, barvanje sten

prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na potrebe uporabnika

pregled sistema ogrevanja

vzpostavitev sistema hlajenja
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o prilagoditev strojnih instalacij za potrebe arhiva (ogrevanje, hlajenje, vlaznost ipd.)
zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev vecje
energetske ucinkovitost stavbe
obnova elektroinstalacij
ureditev sistema dostopanja in tehni¢no varovanje
ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne pozarne varnosti
odstranitev kuhinjskih instalacij in naprav

o vzpostavitev dvigala
V okviru ureditve objekta kuhinje se uredi tudi zunanjost — plos¢ad pred glavnim vhodom ter
dovozni del za objektom, kjer se uredi dve parkirni mesti za dostavna vozila.

o

o O O O

Do vseh treh objektov bodo do jeseni 2017 izvedeni prikljucki na plinovodno omreZje, ki so s
plinsko pipo zaklju¢eni v omarici na fasadi posameznega objekta. Projektant tako obdela
reSitev od pipe do instalacij in naprav v objektih.

V primeru, e se bo investitor tekom projektiranja odloCil za celovito energetsko sanacijo
objektov, se bo namesto kotlovnice za plin izvedlo ogrevanje na toplotno crpalko ter predvidelo
prisiino prezracevanje. V tem primeru mora projektant upostevan zadnji veljavni PURES,
karakteristike objektov po sanaciji pa morajo ustrezati zahtevam iz omenjenega pravilnika.

Projektant projektno obdela (vkljuéno s popisi in predracunom) vse zgoraj navedene vsebine,
narocnik pa se bo na podlagi projektantskega popisa del in predracuna odlocil, kakSen bo
razpisan obseg GOI del (fasada, streha, odkapi, okenske police, stene, stavbno pohistvo, tlaki,
inStalacije, stropi, strojne instalacije — prezracevanje ipd....).

6.1 Zakonska izhodisca

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, St. 102/04 — uradno precis¢eno
besedilo, 14/05 — popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 — ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavNepr, 110/13 in
19/15),

- Zakon o varstvu okolja — ZVO-1 (Uradni list RS, st. 39/06 — uradno precisceno besedilo,
49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),

ZUreP-1 in 110/02 — ZGO-1),

- Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. 3/07 — uradno precisc¢eno besedilo,
9/11 in 83/12),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55/2008),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st.
34/08),

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, st. 52/10),

- Pravilnik o zasciti stavb pred vlago (Ur.l. RS, st. 29/04),

- Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, st. 10/12),

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in
12/13),

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Uradni list RS, st. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1),

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, st. 86/06),
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- drugimi podro¢nimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v
smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora in potrebnimi za izvedbo predmetne
naloge ter,

- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s podrocja gradenj sprejetimi v ¢asu
izdelave te dokumentacije.

Na Obcini Vrhnika je v pripravi osnutek sprememb in dopolnitev OPN (Severna obvozna cesta),
ki vkljucuje tudi obmocje Stare vojasnice. Projektant mora omenjeni prostorski akt upostevati
pri svojem projektiranju in zagotoviti skladnost projektne dokumentacije z njim.

6.2 Strokovna izhodisca

Strokovna izhodis¢a za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag:
- Smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij nosilcev urejanja prostora, ki jih
pridobi projektant

6.3 Tehnicna izhodisca

Splosna tehnicna izhodisca, ki jih je potrebno dosledno upostevati pri projektiranju izhajajo iz:

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih povrsin za potrebe
drzave (St. 35200-3/2013/9 z dne 23.5.2013, Vlada RS)

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4,
september 2009)

- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe drZzavne uprave (MJU; 2007)
(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Merila
POSLOVNI PROSTORI DUO WWW-MJU.pdf)

- Uredbe o celostni grafi¢ni podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov drzavne
uprave (Uradni list RS, st. 58/10 in 57/11) in Prirocnika o celostni graficni podobi
drZzavne uprave
(http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA UPRAVA/DIES/032 si10-cgp-
prirocnik v3.pdf).

Projektant mora upostevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in
normativov, ki bi nastale v Casu izdelave predmetne dokumentacije.

6.3.1Tehnicna izhodisca za objekte

Investitor Zeli v opuséenem upravnem objektu kasarne urediti poslovne prostore za potrebe UE
Vrhnika, Davcne pisarne in v kolikor se izkaze, da je mozno, tudi Urada za delo — Zavod RS za
zaposlovanje (variantna resitev prostorske umestitve).

Za davcno pisarno se predvidi ena pisarna za 1 do 2 delovni mesti (cca 20m?2).

Variantno se preveri tudi moznost umestitve Urada za delo s 6 zaposlenimi, ki naj bi potreboval
cca 150 m2 in se mu zagotovi lo¢en vhod, v souporabi pa sanitarije in velika sejna soba.

Variante se obdela v fazi IDP.

Pri snovanju koncepta za objekt kasarne in strazarnice je potrebno upostevati naslednja
izhodisca - potrebe UE Vrhnika:

1. Potrebni prostori

Okvirni seznam potrebnih pisarniskih prostorov, Stevilo delovnih mest po pisarnah in potrebne
velikosti teh prostorov so razvidne iz spodnje tabele.
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UPRAVNA ENOTA VRHNIKA

vse v neto m2

Optimalni . . 5 npn
Organizacijska Vrste Zap. &t. §t. DM/ razpon Srednja velikost | Delez "D
Prostor .
enota prostorov prostora pisarno
od (m2) -do(m2) m2 %
1 nacelnica 1 18 -22 20,0 2,95%
2 tajnistvo nacelnice 1 15 -20 17,5 2,58%
delovni
3 sejna soba - manjsa 15 -20 17,5 2,58%
skupaj 2 55,0 8,12%
U bl 4  fotokopirnica 12 -16 14,0 2,07%
pomozni 5 €ajna kuhinja 4 -6 50 0,74%
skupaj 19,0 2,80%
skupaj 74,0 10,92%
6 vodja oddelka 1 12 -15 13,5 1,99%
7 vi§ji svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
8 vi§ji svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
9 vi§ji svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
10 vi§ji svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
11 vi§ji svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
delovni
12 finanénik 1 10 -12 11,0 1,62%
13 knjigovodja 1 10 -12 11,0 1,62%
14 svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
15 svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
2. Oddelek za 16 svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
okolje in
prostor ter skupaj 1 123,5 18,23%
sploSne 17 arhivski prostor 100 - 120 110,0 16,24%
zadeve
spremljajoci 18 sistemski prostor 8 -12 10,0 1,48%
skupaj 120,0 17,71%
19 sejna soba za ustne 30 -40 35.0 5.17%
obravnave ’ e
20 garderoba 6 -8 7,0 1,03%
21 prostor za Cistila 3 -5 4,0 0,59%
pomozni
22 €ajna kuhinja 4 -6 5,0 0,74%
23 sanitarije za
zaposlene
skupaj 51,0 7,53%
skupaj 294,5 43,47%
3. Oddelek za 24 vodja oddelka 1 12 -15 13,5 1,99%
upravno delovni 25  vigji svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
notranje
zadeve 26 visji svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
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27 svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
28 svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
29 svetovalec 1 10 -12 11,0 1,62%
30 visji referent 1 5 -8 6,5 0,96%
31 visji referent 2 15 -20 17,5 2,58%
32 visji referent 2 15 -20 17,5 2,58%
33 referent 1 5 -8 6,5 0,96%
34 referent 1 5 -8 6,5 0,96%
35 9 *inf pisama, 2 50 -74 62,0 9,15%
vlozisce (ref.) ' ’
skupaj 15 185,0 27,31%
sejna soba velika ) o
36 (tudi poro€na soba) 60 -70 65,0 9,59%
37 priroéni arhiv 18 -22 20,0 2,95%
38 priroéni arhiv 14 -16 15,0 2,21%
39 priroéni arhiv 14 -16 15,0 2,21%
spremljajoci -
40 prostor za orozje 3 -5 4,0 0,59%
41 ¢ajna kuhinja 4 -6 5,0 0,74%
42 sanitarije za
zaposlene
skupaj 124,0 18,30%
skupaj 309,0 45,61%
43 Cakalnica
44 najdeni predmeti
spremljajo&i 45 vhodna avla
4.Skupni 46 vzdrzevalec s
prostori, ki skladis¢em
sluzijo stavbi skupaj
kot celoti, brez —
komunikacij 47 sanitarije za
pomozni stranke+invalidi
skupaj
skupaj
48 hor.in vert. komunik.
5. skupaj
Komunikacije
skupaj
SKUPAJ 597 -758 *677,5 100,00%
Opomba: predvidena velikost vseh

2. Predlogi v zvezi s potrebnimi prostori

poslovnih prostorov"

Glede na vrsto upravnih postopkov in tehnologijo dela je potrebno upostevati naslednja

izhodisca:

e sprejemna in glavna pisarna (37 - obvezna direktna navezava) morata biti blizu vhoda v
povezavi z Oddelkom za upravno notranje zadeve;
e Oddelek za upravno notranje zadeve mora biti v pritli¢ju stavbe;
e sprejemna pisarna (37) je prostor, ki mora biti neposredno dostopen strankam. Pred
sprejemno pisarno mora biti strankam zagotovljen prostor — ¢akalnica (45) za ¢akanje

(stoli);

e glavna pisarna (37) mora biti povezana s priro¢nim arhivom (39);
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e glavni arhiv (19) naj bi bili v pritli¢ju stavbe oziroma v bivsi stavbi objekta strazarnice;

e delovna mesta v pisarnah st. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35in 36 so izklju¢no vezana na delo s strankami, pred temi pisarnami mora biti
zagotovljen prostor za ¢akajoCe stranke;

e poleg pisarne za nacelnico (1) mora biti tajnistvo (2). Isto tajniStvo mora biti povezano
s pisarno vodje Oddelka za okolje in prostor ter sploSne zadeve (6), ki hkrati vodi
kadrovske zadeve;

e v blizini pisarne za nacelnico (1) mora biti tudi manjSa sejna soba (3);

e v Oddelku za okolje in prostor ter splosne zadeve mora biti srednja sejna soba (21) — za
vodenje ustnih obravnav;

e Vv Oddelku za upravne notranje zadeve mora biti velja sejna soba (38) za
izobrazevanja, skupne sestanke, za sklepanje zakonskih zvez med tednom in za
opravljanje zapriseg pri postopkih sprejema v drzavljanstvo;

e sanitarije za stranke + invalide so v pritli¢ju obvezne, potrebno je zagotoviti tudi vec
WC-jev za Zenske (trenutno imamo zaposlenega samo enega moskega);

e nujno je zagotoviti sistemski prostor za potrebe racunalniSke opreme.

Pri snovanju koncepta za objekt kuhinje je potrebno upostevati naslednja izhodisca - potrebe
UE Ljubljana:

e prostor za umestitev cca. 15.000 m' stalnega arhiva

e ena pisarna za 2 delovni mesti

Zakonske zahteve in priporocila:
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, st. 86/06)
8. MATERIALNO VARSTVO DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA

39. clen
(materialno varstvo)

Arhivi, javnopravne osebe in imetniki zasebnega arhivskega gradiva morajo zagotavljati pogoje
za materialno varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva, da se pri hrambi, urejanju,
popisovanju, uporabi, prevozu in razstavljanju gradivo ne poskoduje, unici ali kako drugace
izgubi.

40. clen
(obseg materialnega varstva)

Materialno varstvo iz prejSnjega ¢lena obsega:

dolocitev pogojev za ustreznost prostorov in opreme za hrambo gradiva, dolocitev potrebnih
ukrepov za zavarovanje gradiva pred tatvino, vlomom, obrabo, prahom, ognjem, vodo,
neustrezno temperaturo in vlago, vdorom ultravijolicnih Zarkov ter drugimi Skodljivimi
bioloskimi, kemicnimi in fizikalnimi vplivi.

Za hrambo tajnih podatkov se uporabljajo dolocbe predpisov o varovanju tajnih podatkov.

41. clen
(hramba gradiva v skladiscih)

Gradivo, ki obsega vec¢ kot 30 tekoCih metrov, se hrani v arhivskih skladis¢ih z uporabo
primerne opreme.
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Gradivo zunaj arhivskih skladis¢ se hrani v zaklenjenih kovinskih omarah na mestu, varnem
pred pozarom in izlivom vode.

V prostorih, kjer se hrani gradivo, je prepovedano kaditi.

Za hrambo tajnih podatkov se uporabljajo dolocbe predpisov o varovanju tajnih podatkov.

42. clen
(arhivska skladis¢a)

Arhivska skladis¢a se uporabljajo samo za hrambo arhivskega gradiva.

Arhivska skladis¢a morajo biti:

lo¢ena od drugih prostorov, na mestu, varnem pred vdorom vode, primerno oddaljena od
plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih napeljav, kuris¢, dimovodov, glavnih vodov centralne
kurjave in podobnih nevarnih napeljav in sistemov, grajena protipotresno, iz pozarnovarnih
materialov, grajena tako, da zagotavljajo pravilne mikroklimatske pogoje za hrambo gradiva,
ustrezno hidro in toplotno izolirana, zavarovana pred pozarom, vliomom in strelo, opremljena z
ustrezno elektricno napeljavo z napravami za izklopitev elektricnega toka v vseh skladiscih,
opremljena s svetili, ki so zavarovana pred skodljivimi sevanii.

Arhivska skladiS¢a morajo imeti:

kovinsko opremo, ustrezne gasilne aparate in sisteme, higrometre in termometre, naprave za
javljanje pozara, vloma in izliva vode, zas¢ito pred vdorom ultravijolicnih zarkov, tudi ce je
gradivo s tehnicno opremo dovolj zavarovano, ustrezno tehni¢no opremo za vse zvrsti in
formate gradiva.

Za hrambo tajnih podatkov se uporabljajo dolocbe predpisov o varovanju tajnih podatkov.

Pri hrambi gradiva v arhivskih skladiscih je treba zagotavljati stalne klimatske in druge pogoje,
ki jih dolo¢ajo standard SIST EN ISO 11799 in drugi ustrezni mednarodno priznani standardi.

43. clen
(oprema arhivskih skladisc)

Oprema arhivskih skladiS¢ mora omogocati:
racionalno namestitev gradiva,
zavarovanje pred poskodbami,

lahko dostopnost do gradiva,
kroZenje zraka in

enostavno ciscenje.

vibhwnN =

44, Clen
(ukrepi za zavarovanje gradiva v arhivskih skladiscih)

Ukrepi za zavarovanje gradiva iz druge alinee prvega odstavka 40. ¢lena te uredbe obsegajo
zlasti:

vzdrZevanje arhivskih skladis¢ in arhivske opreme, izklapljanje elektricnega toka, kadar ni
nikogar v skladiscih, razkuzevanje gradiva pred njegovim uskladiS¢enjem, osusitev vlaZznega
gradiva pred prevzemom in preselitvijo, vzdrzevanje gradiva in prostorov v snaznem stanju,
razprasevanje vsega gradiva vsaj enkrat na leto, stalno pregledovanje skladis¢ in gradiva ter
odpravljanje okoliscin, ki bi lahko povzrocile poskodbe gradiva, redno prezracevanje arhivskih
skladis¢ zato, da v njih ni skodljivih plinov, zagotavljanje ustrezne temperature in viage v
arhivskih skladis¢ih, obvezno stalno merjenje temperature in vlage ter vodenje evidence o
temperaturi in zracni vlagi v vsakem arhivskem skladis¢u posebej.

18



45. clen
(prepoved uporabe ognja in gorljivih snovi)

V arhivskih skladis¢ih ter pri obdelavi in uporabi gradiva se ne uporabljajo odprti ogenj in
kakrsne koli snovi ali naprave, ki bi utegnile gradivo poskodovati ali kako drugace uniciti.
V blizini arhivskih skladis¢ se ne smejo hraniti gorljive snovi.

Arhivska skladisca — priporocila arhivske teorije in prakse
(http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2012/Klasinc Articolo.pdf)

Arhivska skladis¢a morajo biti v prvi vrsti namenjena pravilni hrambi arhivskega gradiva in v
nobenem primeru tisti prostor v katerega bi odlagali kakrsnih koli druge predmete. Opremljena
naj bodo s kvalitetnimi kovinskimi policami... V arhivskih skladis¢ih ne sme biti nobene take
stvari, ki bi lahko na kakrsen koli nacin poskodovala arhivsko gradivo. Pri arhivskih skladiscih
moramo upostevati:

- da so ta dostopna brez ovir,

- da imajo predpisano obliko in velikost,

- daimajo racionalno postavljene kvalitetne kovinske police.

Do arhivskih skladiS¢ se mora priti na lahek, nemoten in enostaven nacin, omogocene morajo
biti transportne poti, kar omogoca nemotene oblike poslovanja z arhivskim gradivom.

V arhivska skladis¢a naj direktno ne vdirajo soncnih zarki. V primeru, da tega ni mogoce
zagotoviti, je okna potrebno opremiti s sencili ali s posebnimi zavesami tako, da je
onemogocen vdor direktne soncne svetlobe. Ultravijolicni zarki lahko poskodujejo napise pa
tudi samo arhivsko gradivo.

V arhivska skladis¢a namestimo kovinske arhivske police v klasi¢ni izvedbi, v primerih, da gre
za velike koli¢ine gradiva se nabavijo premitne “compactus” - prevozne kovinske police s
katerimi dosegamo najboljSo izrabo prostora. Pri tem obstoja moZnost ponovne uporabe
obstojec¢ih Ze nabavljenih in postavljenih arhivskih kovinskih polic, ki jih spremenimo v
premi¢ne s ¢emer povetamo kapacitete obstojeCega arhivskega skladiS¢a do 90%. Premicni
sistem polic zagotavlja tudi vec¢jo varnost pred viomom in pred pozarom ter omogoca moznost
centralnega zaklepanja sistema.

Arhivsko gradivo, ki je izven serijskih oblik ali posebnih velikosti, nameS¢amo v tako opremo, ki
ustreza tem oblikam. Ce so arhivska skladis¢a v nadstropju zgradbe, si je potrebno pred
odlocitvijo glede nabave in montaze premicnih - prevoznih kovinskih polic pridobiti mnenje
gradbenega strokovnjaka s podrocja statike. Ta mora iz ohranjene gradbene dokumentacije
ugotoviti, kaksno obremenitev lahko prenesejo tla. V literaturi arhivske teorije in prakse
zasledimo pogosto objavljen podatek, da mora biti zagotovljena nosilnost tal oz. stropov pri
montazi klasicnih polic okoli 500 kp/m2, za prevozne - premicne arhivske police imenovane tudi
compactus sistem arhivskih polic pa mora znasati nosilnost tal oz. stropov nad 2500 kp/m2. Za
ostalo posebno arhivsko opremo, med katero sodijo kovinske ognjevarne omare, kovinski
predalcniki za velike formate gradiva, kartoteCne omare itd. pa mora biti nosilnost tal od 800 -
900 kp/m2.

V arhivskih skladis¢ih ne sme biti tudi premocne umetne svetlobe, ker ta prav tako slabo vpliva

na kvaliteto varovanja gradiva. Ce je arhivsko skladisce locirano tako, da je v njem potrebno
namestiti umetno razsvetljavo mora biti ta izvedena in names¢ena po posebnem navodilu, ki
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ga predpisuje in uvaja arhivska praksa. Iz objavljenih navodil sledi, da naj imajo posamezna
svetila med hodniki nad kolonami polic Zarnice s 60 W, medtem ko naj bodo nad glavnimi
hodniki Zarnice z mo¢jo 100 W. Razdaljo med posameznimi svetilkami naj doloci za to
usposobljeni strokovnjak. Pri izvedbi razsvetljave v arhivskih skladiscih je potrebno upostevati
predpisane standarde, ki zagotavljajo kakovost elektricnih napeljav v celoti. To seveda dolocajo
drugi predpisi, na katere kaZe opozoriti. Arhivski strokovnjaki odsvetujejo kakrsne koli
moznosti, da bi v arhivskem skladiS¢u namestili npr. vticnice ali “razdelilce” elektricne
napeljave, ker so ti namrec lahko vzrok pozara. Elektri¢na napeljava naj bo izvedena tako, da
bo pri samem vhodu v arhivsko skladiS¢e na zunanji strani namesceno “glavno stikalo”, ki naj
omogoca izklop oziroma vklop elektriéne energije v celotnem arhivskem skladiscu.

Pomembno je, da so v arhivskih skladiscih postavljene samo pravilne in profesionalno narejene
kovinske police, ki so izdelane in izvedene kvalitetno, premisljeno in tudi tako, da se zaposleni
v arhivskem skladis¢u ob stikih z njimi ne morejo poskodovati.

Izdelava mreznega plana za odlozeno gradivo.

Ob zlaganju arhivskega gradiva na police, se gradivo v nobenem primeru ne sme na kakrsen
koli nacin poskodovati ali izgubiti svojo originalnost.

Arhivske police in posamezne police ne smejo imeti nobenih ostrih robov. Tako ne more priti
do nesrece ob zlaganju gradiva na police ali ob jemanju le tega s polic zaradi uporabe. V
arhivskih skladis¢ih naj bodo arhivske police globine 40 cm. Visina arhivskih polic naj bo od
2,20 do 2,50 cm, in sicer zato, da ni potrebno uporabljati pri manipuliranju z dokumentacijo
lestev ali kaksnih drugih “stopnick”. Taka pomagala pa tudi razni stoli in podobno so lahko ob
nepravilni uporabi nevarna in vzrok mnogim delovnim nezgodam. Za prehode med kolonami
polic je v standardih doloceno, da naj bo med klasi¢nimi kolonami polic razdalja med 70-80 cm,
v glavnih hodnikih pa naj bo razdalja med 90-110 cm.

Zahteve za objekt:

- varovanje
1. fizitno: zamrezena okna in zasen&ena okna, da se prepreci direkten vdor sonénih Zarkov,
protiviomna vrata...
2. javljalce dima (pozar), izliva vode, nepooblasCenega vstopa. ..
3. sistem za izklop elektrike v prostorih (centralni)
4. onemogocen dostop raznim skodljivcem (glodalci, mrces...)

- oprema
1. kovinske police
- globina 40 cm (razmik med policami standarden cca 36 cm)
- visina 220-250cm
- razmiki med kolonami 70-80cm, glavni hodniki 90-110 cm
* Predvidena (teoreti¢na) obremenitev je 500 kp/m2
2. primerna osvetlitev

- vlaga in temperatura
1. zazeljena je 18 +/- 3°C in vlaga 60% +/- 10% - pomembno je, da sta temperatura in viaga
¢imbolj staini, predvsem pa, da ne prihaja do velikih dnevnih nihanj temperature in viage v
prostoru (priporocilo - dnevno nihanje temperature +/- 1°C in dnevno nihanje viage +/-
5%).
2. ustrezen sistem prezracevanja.

- Sanitarije (umivalnik, wc) — lahko tudi souporaba z neomejenim dostopom

20



Poleg arhivskega skladis¢a in sanitarij je potrebno v tem objektu predvideti Se eno pisarno z
dvema delovnima mestoma, opremljenima z racunalniki s povezavo LN SPIS, skenerjem in
fotokopirnim strojem (iskanje, urejanje in poSiljanje dokumentarnega gradiva).

Splosno:

Projektant mora v projektni dokumentaciji in popisih upostevati tudi Uredbo o zelenem javnem
naroCanju (Uradni list RS, st. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 — ZIN-3) in
nanjo Se posebej opozoriti izvajalca GOI del.

6.3.2Tehnicna izhodisca za notranjo opremo

V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati nacrt notranje opreme — dispozicije s
kosovnico. Merila za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za
potrebe drzavne uprave (Ministrstvo za javno upravo) ter Prirocniku o celostni graficni podobi
drzavne uprave.

Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega Stevila delovnih mest in pripadajocih
delovnih ter spremljajocih povrsin.

V nacrtu notranje opreme se obdela in prikaze:

- dispozicijski nacrt opreme in prostorov s kosovnico,

- barvna studija,

- celostna podoba objekta in

- oznacevalne in usmerjevalne table na objektu, po etazah in prostorih.

Detajine usmeritve bo definiral naro¢nik v casu izdelave PZI dokumentacije na podlagi
predlogov podanih s strani projektanta.

PohiStvena oprema bo standardna, tipska in ne izdelana po narocilu.

Arhivska oprema bo prav tako tipska, s ¢im vecjim izkoristkom prostora (Ce zateceno stanje
dopusca, se predvidijo pomicni regali).

6.3.3Tehnicna izhodisca za zunanjo ureditev

Nacrt zunanje ureditve, v katerem se obdela in prikaze:
- nacrt dostopnih poti in pozarnih poti

- prikaz vodov GJI (novih, starih, prikljuckov)

- prometna situacija

- prikaz prispevnih povrsin

- zakolitbena situacija

- nadrt ureditve funkcionalnega zemljiS¢a objekta

Dostopi
Dostop do objektov se uredi iz obstojecih javnih poti oz. cest.

Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za
invalide.

Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb.
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6.3.4Tehnicna izhodisca za komunalno infrastrukturo

Kanalizacija

Preveri se ustreznost in delovanje obstojecega kanalizacijskega sistema oz. napeljave in se po
potrebi predvidi sanacija. Ustrezno se reSi tudi vertikalne kanalizacijske jaske za sanitarno
vodo.

Vodovod
Pripravijo se nacrti za nove prikljucke.

Ogrevanje
Do vseh treh objektov bodo do jeseni 2017 izvedeni plinski prikljucki. Nacrt za kotlovnico v

objektu kasarne je Ze izdelan na nivoju PZI in zanjo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V primeru, ¢e se bo investitor tekom projektiranja odlocil za celovito energetsko sanacijo
objekta, se bo namesto prikljucka na plinovodno omrezje izvedlo ogrevanje na toplotno crpalko
ter predvidelo prisilno prezracevanje.

Energetska infrastruktura

Pripravijo se nacrti za nove elektro prikljucke.

Preveriti je potrebno vso obstojeco elektro instalacijo in predvideti zamenjavo.
Pripravi se nacrt za:

- osnovno razsvetljavo,

- varnostno razsvetljavo,

- pozarno javljanje,

- video nadzor,

- protiviomno varovanje,

- strelovodno instalacijo z izenacitvijo potencialov,

- nacrt priklju¢kov na javna omrezja,

- drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

Predvidi se tudi locitev Stevcev porabe energentov po uporabnikih.

Telekomunikacijska infrastruktura
Objekt je priklju¢en na obstojece telekomunikacijsko omreZzje.
Pri projektiranju je potrebno upostevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN.

V nacrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaze:

- prikljucke za vse porabnike,

- telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,

- LAN omrezje,

- terminalsko instalacijo,

- drugi nacrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije.

7. SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Posamezna faza projektiranja se zakljuci s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani
investitorja in uporabnikov ter predhodno pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja
prostora.
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8.

RECENZIJA IN REVIZIJA

Recenzija in revizija nista predvideni.

9.

9.1

OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROCNIKA

Obveznosti izvajalca

Izdelovalec naloge ima poleg nalog, dolocenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

9.2

izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante,
kontinuirano sodelovati z naro¢nikom, njegovim inZenirjem in pristojnimi soglasodajalci
ter upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s
projektnimi pogoji in zahtevami narocnika,

kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih resitev v vseh
segmentih in nacrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;

zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehni¢ne
osnove, potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi narocnik;
sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira naro¢nik,

popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov;

upostevanje eventualnih dodatnih navodil narocnika, ki se nanasajo na izdelavo
predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega
obsega del,

sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev,

tolmacenje reSitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reSevanje detajlov in
sodelovaje pri drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo
projekta.

Zahteve narocnika

Projektant mora narocnika oz. njegovega inZenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji
0z. pogoji, ki izhajajo iz soglasij za prikljuCitev na javno infrastrukturno omrezje ter o
vseh dejstvih, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge.

V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do narocnika, jih mora pred
upostevanjem uskladiti z narocnikom oz. njegovim inZenirjem.

Pred zakljuCevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno
reSitve in vsebine uskladiti z narocnikom oz. njegovim inzenirjem in uporabniki ter po
njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;
Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec pricne Sele na podlagi potrjenega
idejnega projekta ter s strani narocnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za
nadaljnje projektiranje.

Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da reSitve v
projektu niso ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako,
da bodo le te racionalne in bodo za narocnika ekonomsko sprejemljive. Narocnik bo
projektantu s placilom pokril eno resitev na nivoju IDZ in eno reSitev na nivoju PZI
dokumentacije, ne glede na to koliko variant oziroma preveritev bo obdelanih z
namenom iskanja najustreznejse resitve.

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalniske tehnologije
(graficni in atributni podatki) in jo predati narocniku v elaborirani in digitalni obliki

23



10.

(word, excel, AvtoCAD - verzijo doreCemo naknando in ArchiCAD), v zahtevanem
Stevilu izvodov.

Z izvedbo javnega narocila se na narocnika prenesejo vse materialne avtorske pravice,
ki izhajajo iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vklju¢no z uporabo izdelkov
storitev v postopkih izvajanja javnega narocanja.

DELOVNA SKUPINA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki
obvezno vkljucuje:

11.

Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov),

Odgovornega projektanta za arhitekturo,

Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije,

Odgovornega projektanta za strojne instalacije,

Odgovornega projektanta za elektro instalacije,

Odgovornega projektanta za TK instalacije,

Odgovornega projektanta notranje opreme,

Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata poZarne varnosti,

Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in Studij, ki so predmet
te projektne naloge (nacrt gospodarijenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene
fizike itd.).

ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

Roki za pripravo dokumentacije so slededi:

1. Faza:
Izdelava IDP 30 dni po podpisu pogodbe
Pregled IDP . ..
(zagotovi narocnik) 20 di po predaji IDP
10 dni po pridobitvi pripomb s
Dopolnitev dokumentacije strani vseh vpletenih (narocnik,
inZenir, uporabniki)
Pridobivanje projektnih pogojev (PP) 60 dni po izdelanih dopolnitvah
Izdelava konc¢nega IDP 14 dni po pridobitvi PP
Pregled 14 dni po predaji
:\;I\(l)gzgl\fm popravki in predaja koncnih 5 dni po prejemu pripomb
Potrditev 5 dni po prejemu koncnih izvodov
2. Faza:

Izdelava PGD dokumentacije v celoti

45 dni po potrditvi kon¢nega IDP

Pregled dokumentacije
(zagotovi narocnik)

21 dni po predaiji

Dopolnitev dokumentacije

10 dni po pridobitvi pripomb s
strani vseh vpletenih (narocnik,
inZenir)

Pridobivanje soglasij

60 dni po izdelanih dopolnitvah

Dopolnitev dokumentacije in izdelava
kon¢nih izvodov

14 dni po prejemu pripomb oz.
soglasij
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7 dni po prejemu koncnega

Potrditev X
izvoda
Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) in . .
korrgmunalngi] prispevek jenje (D) 7 dni od potrditve
Dopolnjevanja na zahtevo UE
Izdaja GD
3. Faza:
Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini 60 dni po prejemu GD
Pregled PZI dokumentacije 14 dni po predaji PZI
Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava 14 dni po prejemu pripomb
koncnega PZI
Potrditev PZI 14 dni po prejemu koncnega PZI
_Izde_lava dokumentacije za razpis za izbor 14 dni po potrditvi konénega PZI
izvajalca
4, Faza:
V Casu izvajanja del, dobave in
Projektantski nadzor montaze opreme ter oznacevanja
— predvidoma najvec 12 mesecev
5. Faza:
14 dni po kvalitativnem pregledu
izvedbe GOI del (projektant sam
Izdelava PID in NOV poskrbi, da od izvajalca GOI del
dobi vse potrebne vhodne
podatke!)
Pregled PID in NOV dokumentacije 14 dni po predaji
Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in 14. dni po prejemu erpomb oz. ob
izdelava kon¢nega PIDa in NOV prlm(v)predajl in koncnem
obracunu GOI del
6. Faza:
Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster . i
stavb in viozitev na GUIgS 14 dni po potrditvi PID
12. CENA

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom
del v tej projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vkljuceni vsi stroski ponudnika in
podizvajalcev.

Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vkljucuje tudi stroske:
vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naro¢nikom in inzenirjem, dopolnitve projektne

dokumentacije,

sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi

soglasodajalci,

sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel,
tolmacenje, razlaganje nacrtov v zvezi s to projektno nalogo,

nudenje strokovne pomodi,

aktivno sodelovanje pri reSevanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter

priprava predlogov in resitev,
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dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili
investitorja,  revidentov, recenzentov, inZeniringa, upravnik organov, obcine,
soglasodajalceyv,

pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih
soglasodajalcev na projektne resitve,

kopij izvleckov iz projektne dokumentacije, ki sluzijo kot delovno gradivo na koordinacijah in
drugih sestankih,

vse materialne in transportne stroske vezane na izdelavo razpisanih del,

vse stroske v zvezi s podizvajalci,

redno udeleZbo na operativnih sestankih v Casu izvajanja del,

strosek koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta,

popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat vlozen na GURS (do izdaje
sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb),

stroSek projektantskega nadzora.

Projektant je dolzan:

skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na narocnikove
obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za narocnika kakrsnekoli posledice,

redno obvescati narocnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obvesati o vseh
premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del,
projektne resSitve morajo omogocati racionalno gradnjo v casu izvajanja ter enostavno
vzdrzevanje objekta po predaiji v uporabo,

v vsakem trenutku omogociti investitorju in inzeniringu vpogled v stanje na projektu.

Vsa dela bodo placana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inZenir po
zakljuceni fazi dela, in sicer:

Faza dela Obracun del ViSina obracunanih del
Po potrditvi IDP s strani naroCnika in 0
1. faza oddaji koncnega IDZ 15 %
2. faza Po oddaji PGD na UE 20 %
3. faza Po pravhomocnosti GD 5%
Po potrditvi PZI dokumentacije in o
4. faza oddaji koncnega PZI 30 %
Po predaji dokumentacije za izvedbo
5 faza razpisa za |z!:?or izvajalca G.OI del ter 5
dokumentacije za opremo in
oznacevanje
Po uspesno opravljeni primopredaji o
6. faza GOI del 20 %
Po predaji dokazila, da je elaborat za
7. faza vpis stavbe v kataster stavb vlozen 5%
na GURS

13. ZAVAROVANIJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih
doloca ZGO-1.
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14. PRILOGE

-PRILOGA 1: lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na
zemljis¢ih ali objektih z dne 26.01.2017
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