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Naroénik v skladu z 81. €lenom Zakona o javnem narofanju (Uradni list RS 5t. 128/06, 16/08 in 19/10; ZJN-2)
sprejme naslednjo

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROCILA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO
ODVEM-40/2010

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega narocila po odprtem postopku z oznako ODVEM-40/2010, katerega
predmet je razvoj novih funkcionalnosti sistema e-VEM, osnovno vzdrievanje aplikativhe programske opreme in
redno zagotavljanje operativhosti delovanja sistema e-VEM, dopolnilno vzdrZevanje aplikativne programske
opreme in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema e-VEM ter usposabljanje uporabnikov sistema e-
VEM v okviru operacije E-vem za gospodarske druZbe, in ki je bila objavljena na spletnih straneh narocnika dne
18.03.2011, nha portalu javnih naro€il pod 5t. objave IN2680/2011 z dne 18.03.2011, v Dodatku k Uradnem listu
Evropske unije pod 3t. Objave 2011/S 57-092827 z dne 23.03.2011, se spremeni na slede¢ nacin:

1. V dokumentu ""Razvoj novih modulov'":

1.1 To€ka 5.1, podtocka 3, zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi:
"Rok implementacije: T + g5 dni "

1.2 Tocka 5.1, podtocka 6, zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi:
“Rok implementacije: T+ 215 dni"

1.3 To€ka 5.1, podtocka 7, zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi:
"Rok implementacije: T+ 245 dni"

1.4 Tocka 5.1, podtocka 8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
"'8. Dopotnitev Sifrantov na obrazcu M-2

Omogodi se dopolnitev Sifranta pri obrazcu M-2, kjer se Sifrant pri podatku o vzroku prenehanja dopolni z
naborom podatkov e z ostalimi veljavnimi Siframi (sedaj sta podprti $ifri 01 in 10)
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Podrobneja navodila so v prilogi specifikacijam: Vsebinske zahteve aplikacije e-VEM za nove M obrazce-
27225

Ostale podrobnosti izvedbe se dogovorijo v okviru analize.

V okviru razvoja tega modula sodeluje ZZZS, ki je nosilec testiranja samega postopka.

Rok implementacije na produkcijsko okolje: T + 15 dni

Dokument ""Vsebinske zahteve aplikacije e-VEM za nove M obrazce-ZZZS" je priloga te spremembe."
1.5 V tocki 5.1, za podtocko 8 se doda podtocka 9, ki se glasi:

9. Sprememba Sifranta SKP-08 na obrazcu PD-1

izvede se sprememba 3ifranta SKP-o8 pri obrazcu PD-1 (Prijava prostega delovnega mesta oziroma vrste
dela), kjer se obstojeli ifrant zamenja z novo veljavnim SKP-08 3ifrantom. .

Ostale podrobnosti izvedbe se dogovorijo v okviru analize.
V okviru razvoja tega modula sodeluje ZRSZ, ki je nosilec testiranja samega postopka.

Rok implementacije na produkcijsko akolje: T + 15 dni"'

2.V dokumentu "Specifikacije vzdrZevanja'':
2.1 Tocka 1.2.2., podtocka 8, drugi stavek se spremeni tako, da se glasi:

" jzvajalec je dolZan obstojeéim, novim in potencialnim uporabnikom e-VEM HRS sistema nuditi pomo¢ in
voditi koordinacijo v zvezi z vkljufitvijo, testiranjem ter prehodom v produkcijsko okolje, vkljuéno z
ureditvijo vseh potrebnih pravic in ostalih podrobnosti."

2.2 Tofka 1.2.3., Cetrti odstavek, prvi stavek se spremeni tako, da se glasi:

" |zvajalec je dolZan obstojeim, novim in potencialnim uporabnikom e-VEM HRS sistema nuditi pomoc in
voditi koordinacijo v zvezi z vkljufitvijo, testiranjem ter prehodom v produkcijsko okolje, vklju¢no z
ureditvijo vseh potrebnih pravic in ostalih podrobnaosti."

2.3 Vtolki 2.1.3., se na koncu besedila doda novi odstavek, ki se glasi:

"Vse izvedbe, spremembe in dopolnitve realizirane v okviru razvoja novih modulov in osnovnega in
dopolnilnega vzdrZevanja sistema e-VEM se morajo socasno s spremembo na spletni razliCici e-VEM (na
zahtevo naro¢nika) odraZati tudi na kadrovskem sistemu (e-VEM HRS), saj je le ta neodtujivi del
celotnega sistema e-VEM. "'

3. Zaradi predmetnih sprememb se dopolni tudi obrazec "'Predracun'’. Dopolnjen obrazec "Predracun” je priloga
te spremembe.
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Ostala dolocila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Po pooblastilu direktorja
NeZa PLANINSIC
Podro¢ni podsekretar

Priloga:
- dokument "Vsebinske zahteve aplikacije e-VEM za nove M obrazce-ZZZS"

- obrazec '"Predracun"
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